

Kuriame  
Lietuvos ateitį  
2014–2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų  
veiksmų programa

## PARTNERYSTĖS SUTARTIS DĖL PROJEKTO „STUMBRŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS“ VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO

2017 m. *gruodžio 29*  
Vilnius

d. Nr. F4-2017- *219*

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, įstaigos kodas 188724381, adresas – Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius (toliau – **Projekto vykdytojas**), atstovaujama direktoriaus Alberto Stanislovaičio, veikiančio pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatus,

ir

### Partneriai:

**Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija**, įstaigos kodas 188716139, Vilniaus g. 3, Merkinė, LT-65334 Varėnos r. (toliau – **DNP**), atstovaujama direktoriaus Eimučio Gudelevičiaus, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

**VĮ Panevėžio miškų urėdija**, įstaigos kodas 168689193, adresas – Parko g. 32, Panevėžys, LT-37323 (toliau – **PMU**), atstovaujama miškų urėdo Valdo Kaubrės, veikiančio pagal įmonės įstatus,

**VĮ Varėnos miškų urėdija**, įstaigos kodas 191805256, adresas – Miškininkų g. 5, Varėna, LT-65156 (toliau – **VMU**), atstovaujama miškų urėdo Tomo Bazevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus,

**VĮ Kėdainių miškų urėdija**, įstaigos kodas 161592464, adresas – S. Dariaus ir Girėno g. 46, Kėdainiai, LT-57153 (toliau – **KMU**), atstovaujama miškų urėdo Justino Urbanavičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus,

**DNP, PMU, VMU, KMU** toliau kartu vadinami **Partneriais**, o **Projekto vykdytojas** ir **Partneriai** toliau kartu vadinami **Šalimis**, vadovaudamiesi (-osi) Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – **Taisyklės**), 163 punktu,

sudaro šią sutartį (toliau – **Sutartis**) bendriems tikslams pasiekti.

## I. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

1. Šia Sutartimi Šalys įsipareigoja veikti bendrai, įgyvendinant projektą „Stumbro apsaugos priemonių įgyvendinimas“ (toliau – **Projektas**), finansuojamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonės „Biologinės įvairovės apsauga“.

## II. SĄVOKOS

2. Šioje Sutartyje vartojamos sąvokos:

2.1. **Įgyvendinančioji institucija** – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – **APVA**);

2.2. Kitos šioje Sutartyje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Projekto

sutartis.

### III. PROJEKTO VEIKLA (-OS)

3. Įgyvendinant Projektą, numatoma vykdyti veiklas, nurodytas Sutarties priede Nr. 1.

### IV. PROJEKTO VALDYMAS

4. Projekto Šalių įsipareigojimai Projekto valdyme:

**4.1 Projekto vykdytojas:**

4.1.1. Rengia ir teikia LR aplinkos ministerijai (toliau – AM) projektinį pasiūlymą bei Aplinkos projektų valdymo agentūrai prie Aplinkos ministerijos teikia paraišką dėl Projekto finansavimo;

4.1.2. vykdo bendrąją Projekto priežiūrą ir koordinavimą, Projekto valdymą;

4.1.3. vykdo bendrą Projekto lėšų administravimą ir buhalterinę apskaitą;

4.1.4. atstovauja Projekto partneriui santykiuose su trečiaisiais asmenimis;

4.1.5. rengia Projekto įgyvendinimo tarpines, galutinę ir kitas ataskaitas;

4.1.6. informuoja Projekto Partnerius apie jo įsipareigojimų vykdymą galinčias įtakoti esmines aplinkybes;

4.1.7. informuoja Projekto Partnerius apie Projekto sutarties keitimus, susijusius su veiklomis ir juos suderina;

4.1.8. koordinuoja Veiklų įgyvendinimą;

4.1.9. vienašališkai priima sprendimus dėl neesminių Projekto veiklų pakeitimų.

**4.2. Projekto partneris (DNP):**

4.2.1. bendradarbiauja su Projekto vykdytoju, pateikdamas Veiklų koncepciją, ikiprojektinius pasiūlymus ir reikalingus skaičiavimus, taip pat dalyvauja rengiant projektinį pasiūlymą ir paraišką, teikiant reikalingą informaciją;

4.2.2. bendradarbiauja su Projekto vykdytoju ir kitais Partneriais, siekdamas užtikrinti sėkmingą Veiklų įgyvendinimą;

4.2.3. teisės aktų nustatyta tvarka, perima iš VMU patikėjimo teise valdomus Valstybinės reikšmės miško žemės sklypus Dzūkijos stumbryno įrengimo tikslais;

4.2.4. teikia Projekto vykdytojui ir kitiems Partneriams turimą informaciją, reikalingą Projekto įgyvendinimo tarpinių, galutinės ir įsipareigojimų priežiūros ataskaitų parengimui;

4.2.5. bendradarbiauja su Projekto vykdytoju, Įgyvendinančiąja institucija, siekiant užtikrinti šios sutarties įvykdymą;

4.2.6. vykdo/dalyvauja vykdant šios sutarties priede Nr. 1 numatytas Veiklas, apie Veiklų įgyvendinimą informuoja Projekto vykdytoją;

4.2.7. paskiria savo atstovą, atsakingą už Projekto partnerio veiklą, įgyvendinant Projektą, ir apie jo skyrimą informuoja Projekto vykdytoją.

**4.3. Projekto partneris (PMU):**

4.3.1. bendradarbiauja su Projekto vykdytoju, pateikdamas Veiklų koncepciją, ikiprojektinius pasiūlymus ir reikalingus skaičiavimus, taip pat dalyvauja rengiant projektinį pasiūlymą ir paraišką, teikiant reikalingą informaciją;

4.3.2. bendradarbiauja su Projekto vykdytoju ir kitais Partneriais, siekdamas užtikrinti sėkmingą Veiklų įgyvendinimą;

4.3.3. teikia Projekto vykdytojui ir kitiems Partneriams turimą informaciją, reikalingą Projekto įgyvendinimo tarpinių, galutinės ir įsipareigojimų priežiūros ataskaitų parengimui;

4.3.4. bendradarbiauja su Projekto vykdytoju, Įgyvendinančiąja institucija, siekiant užtikrinti šios sutarties įvykdymą;

4.3.5. vykdo/dalyvauja vykdant šios sutarties priede Nr. 1 numatytas Veiklas, apie Veiklų įgyvendinimą informuoja Projekto vykdytoją;

4.3.6. paskiria savo atstovą, atsakingą už Projekto partnerio veiklą, įgyvendinant Projektą, ir apie jo skyrimą informuoja Projekto vykdytoją.

**4.4. Projekto partneris (VMU):**



4.4.1. bendradarbiauja su Projekto vykdytoju, pateikdamas ikiprojektinius pasiūlymus ir reikalingus skaičiavimus, taip pat dalyvauja rengiant projektinį pasiūlymą ir paraišką, teikiant reikalingą informaciją;

4.4.2. organizuoja VMU Valstybinės reikšmės miškų patikėjimo teise valdomų dviejų (Nr. 3825/5:36 ir Nr. 3825/5:40) kadastrinių žemės sklypų pertvarkymo projekto parengimą, suformuojant atskirus kadastrinius sklypus Dzūkijos stumbryno įrengimo tikslais;

4.4.3. pateikia pasiūlymus LR aplinkos ministerijai dėl LR Vyriausybės nutarimo projekto rengimo, kuriuo du VMU patikėjimo teise valdomi sklypai būtų perduoti patikėjimo teise valdyti DNP, Dzūkijos stumbryno įrengimo tikslais;

4.4.4. bendradarbiauja su Projekto vykdytoju ir kitais Partneriais, siekdamas užtikrinti sėkmingą Veiklų įgyvendinimą;

4.2.5. teikia Projekto vykdytojui ir kitiems Partneriams turimą informaciją, reikalingą Projekto įgyvendinimo tarpinių, galutinės ir įsipareigojimų priežiūros ataskaitų parengimui;

4.4.6. bendradarbiauja su Projekto vykdytoju, Įgyvendinančiąja institucija, siekiant užtikrinti šios sutarties įvykdymą;

4.4.7. vykdo/dalyvauja vykdant šios sutarties priede Nr. 1 numatytas Veiklas, apie Veiklų įgyvendinimą informuoja Projekto vykdytoją;

4.4.8. paskiria savo atstovą, atsakingą už Projekto partnerio veiklą, įgyvendinant Projektą, ir apie jo skyrimą informuoja Projekto vykdytoją.

#### **4.5. Projekto partneris (KMU):**

4.5.1. bendradarbiauja su Projekto vykdytoju, pateikdamas Veiklų koncepciją, ikiprojektinius pasiūlymus ir reikalingus skaičiavimus, taip pat dalyvauja rengiant projektinį pasiūlymą ir paraišką, teikiant reikalingą informaciją;

4.5.2. leidžia naudotis Petkūnų kadastrinėje vietovėje esančiu sklypu (kadastrinis Nr. 5373/0004:18, unikalus Nr. 4400-3137-3092) stumbrų gaudyklės ir pašarinės aikštelės įrengimo tikslais;

4.5.3. inicijuoja VĮ Kėdainių miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projekto pakeitimą stumbrų gaudyklės įrengimo tikslais;

4.5.4. bendradarbiauja su Projekto vykdytoju ir kitais Partneriais, siekdamas užtikrinti sėkmingą Veiklų įgyvendinimą;

4.5.5. teikia Projekto vykdytojui ir kitiems Partneriams turimą informaciją, reikalingą Projekto įgyvendinimo tarpinių, galutinės ir įsipareigojimų priežiūros ataskaitų parengimui;

4.5.6. bendradarbiauja su Projekto vykdytoju, Įgyvendinančiąja institucija, siekiant užtikrinti šios sutarties įvykdymą;

4.5.7. vykdo/dalyvauja vykdant šios sutarties priede Nr. 1 numatytas Veiklas, apie Veiklų įgyvendinimą informuoja Projekto vykdytoją;

4.5.8. paskiria savo atstovą, atsakingą už Projekto partnerio veiklą, įgyvendinant Projektą, ir apie jo skyrimą informuoja Projekto vykdytoją.

### **V. ŠALIŲ ĮNAŠAI IR ATSAKOMYBĖ**

5. Projekto šalys, siekdamos įgyvendinti šios Sutarties priede Nr. 1 nurodytas veiklas, prisideda šiais įnašais:

5.1. Projekto vykdytojas:

5.1.1. siekia, kad visos išlaidos, reikalingos Veikloms įgyvendinti, būtų apmokėtos Projekto lėšomis;

5.1.2. apmoka visas išlaidas, kurios buvo patirtos projekto vykdytojo įgyvendinant Veiklas, tačiau jos nebuvo numatytos Projekto biudžete ir Įgyvendinančioji institucija šias išlaidas pripažįsta netinkamomis;

5.2. Projekto partneriai:

5.2.1. apmoka visas išlaidas, kurios buvo patirtos Projekto partnerio įgyvendinant Veiklas, tačiau nebuvo numatytos Projekto biudžete ir Įgyvendinančioji institucija šias išlaidas pripažįsta netinkamomis finansuoti (punktas taikomas kiekvienam Partneriui atskirai, kuris patirs tokias išlaidas);



5.2.2. dengia Veiklų įgyvendinimo papildomas išlaidas, jeigu pageidauja, kad Veiklos būtų įgyvendintos didesne apimtimi, negu ta, kuriai pritaria Aplinkos ministerija ir Įgyvendinančioji institucija.

5.3. VMU prisideda savo lėšomis prie dalies kelio Lynežeris – Stėgaliai (Varėnos r. Marcinkonių girininkija, bendras ilgis 4812 m) kapitalinio remonto (preliminariai - 3,6 proc. nuo bendros sumos).

## VI. VIEŠIEJI PIRKIMAI

6. Veikloms įvykdyti, Projekto įgyvendinimo metu, numatoma vykdyti viešuosius pirkimus.

6.1. Veikloms įvykdyti reikalingus viešuosius pirkimus organizuoja ir vykdo Projekto vykdytojas ir Partneriai, kaip tai numatyta Sutarties priede Nr. 1. Projekto vykdytojas ir Partneriai atlieka įvykdytų viešųjų pirkimų sutarčių priežiūrą.

### 6.2. Projekto vykdytojas įsipareigoja:

6.2.1. Projekto partneriui pageidaujant, suderinti parengtas su Veiklų įgyvendinimui reikalingų viešųjų pirkimų technines užduotis, teikti pastabas ir bendradarbiauti Projekto partneriui rengiant reikalingas Veikloms įgyvendinti technines užduotis ir kitus viešųjų pirkimų dokumentus;

6.2.2. jei reikia, tarpininkauti Projekto partneriui derinant viešųjų pirkimų dokumentaciją, sutarčių projektus su Įgyvendinančiąja institucija;

6.2.3. informuoti Projekto partnerį apie pasirašytas sutartis dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimo, apie sutartyse numatytus terminus ir kitas Projekto partneriui svarbias sutarčių sąlygas;

6.2.4. vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų vykdymą, nuostatomis.

### 6.3. Projekto partneriai įsipareigoja:

6.3.1. viešuosius pirkimus vykdyti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų vykdymą;

6.3.2. pirkdamas prekes, paslaugas ar darbus, produktams, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, juos taikyti pagal taikymo tvarkos aprašą;

6.3.3. parengtą numatytų viešųjų pirkimų dokumentaciją (jeigu numatyta išankstinė ar paskesnė patikra) suderinti su Įgyvendinančiąja institucija;

6.3.4. pirkimo ir visus kitus dokumentus, siunčiamus Įgyvendinančiajai institucijai, siųsti ir Projekto vykdytojui;

6.3.5. informuoti Projekto vykdytoją apie pasirašytas sutartis, sutartyse numatytus terminus, sutarties vykdymo eigą ir kitas Projekto vykdytojui svarbias aplinkybes;

6.3.6. dalyvauti prekių, paslaugų, darbų priėmimo procedūrose, vykdam sutartis, dėl kurių viešuosius pirkimus atliko Projekto vykdytojas;

6.3.7. padengti savo lėšomis išlaidas, jeigu dėl viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo (jei partneris juos vykdytų) pažeidimo bus nustatyta, kad jos yra netinkamos finansuoti.

## VII. INFORMAVIMAS APIE PROJEKTĄ

7. Šalys įsipareigoja vykdyti informavimą apie Projektą ir bendradarbiauti vykdam informavimo apie Projektą (Projekto viešinimo) veiksmus, kaip numatyta teisės aktuose bei bus numatyta Finansavimo sutartyje. Informaciją taip pat skelbti savo įstaigos internetiniame puslapyje. Visose Projekto vykdytojo įgyvendinamose informavimo apie projektą priemonėse turi būti naudojamas investicijų ženklas, skelbiamas <http://www.esinvesticijos.lt>

## VIII. PROJEKTO REZULTATAI

8. Pagal Projekto sutartį tiesioginis paramos gavėjas yra Projekto vykdytojas. Projekto naudos gavėjas yra Projekto vykdytojas ir Partneriai. Projekto metu įsigytas ir/ar sukurtas turtas teisės aktu nustatyta tvarka priklausys projekto vykdytojui arba Partneriams (Sutarties priedas Nr. 2). Projekto vykdytojas ar Partneris vykdys tolesnę sukurtą turto buhalterinę apskaitą, vadovaujantis galiojančiais



teisės aktais ir Projekto sutartimi, aiškiai atskiriant projekto metu sukurtą turo buhalterinę apskaitą nuo bendros apskaitos.

## IX. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

### 9.1. Šalys įsipareigoja:

9.1.1. siekdamas numatytų Projekto tikslų, savo atsakomybe įgyvendinti Projektą, vadovaujantis rūpestingumo, efektyvumo, skaidrumo, geros partnerystės, vienodų interesų ir lojalumo (kai veikiama ne savo naudai, o siekiant bendro tikslo) principais ir kita gera praktika;

9.1.2. skirti žmogiškuosius, techninius, intelektinius, materialinius ir kitokio pobūdžio išteklius, reikalingus ir leidžiančius deramai vykdyti šios Sutarties sąlygas;

9.1.3. vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Veiklų įgyvendinimą;

9.1.4. saugoti su Projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus teisės aktuose ir Projekto sutartyje numatyta tvarka;

9.1.5. bendradarbiauti su Projektą prižiūrinčiais ir kontroliuojančiais asmenimis ir institucijomis, laiku teikti jiems visą prašomą informaciją, sudaryti sąlygas jiems apžiūrėti Projekto įgyvendinimo ir/ar administravimo vietą ir savo veiklą, susijusią su Projektu, susipažinti su dokumentais, susijusiais su Projekto ir šios Sutarties vykdymu, šalinti Projekto įgyvendinimo trūkumus;

9.1.6. keistis Projekto įgyvendinimui reikalinga informacija; vienos Sutarties Šalies prašymu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas kitai Sutarties Šaliai suteikti visą turimą informaciją, susijusią su Projekto įgyvendinimu;

9.1.7. įgyvendinant Veiklas vadovautis Projekto sutarties sąlygomis;

9.1.8. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, informuoti kitą Šalį apie visas aplinkybes ir priežastis, trukdančias tinkamai vykdyti Projektą;

9.1.9. neperleisti savo įsipareigojimų ir teisių pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims be kitų Šalių raštiško sutikimo;

9.1.10. Kitos svarbios Šalių pareigos, vykdančios ir užbaigus vykdyti Projektą;

9.1.10.1. 5 (penkis) metus po Projekto finansavimo pabaigos be APVA ir AM rašytinio sutikimo neperleisti, neparduoti, neįkeisti turto (išskyrus, kai turtą numatoma įkeisti antriniu įkeitimu AM ir (arba) kitos valstybės institucijos naudai) ar kitokiu būdu nesuvaržyti intelektinių ar daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti buvo skirtos projekto finansavimo lėšos;

9.1.10.2. fiksuoti visas su projektu susijusias ūkines ir kitas operacijas, saugoti su šiomis operacijomis susijusius dokumentus ne trumpiau kaip 3 (tris) metus (apytiksliai po 8 metų po Projekto finansavimo pabaigos) po veiksmų programos, pagal kurią įgyvendintas Projektas, užbaigimo ir prireikus pateikti juos kontroliuojančioms institucijoms;

9.1.10.3. užtikrinti, kad Projekto finansavimo lėšomis įgytas ar sukurtas turtas nebūtų sugadintas, sunaikintas ar kitaip prarastas 5 (penkis) metus po Projekto finansavimo pabaigos;

9.1.10.4. turto valdytojas privalo drausti ilgalaikį sukurtą turtą nuo visų galimų rizikos atvejų 5 (penkis) metus po Projekto įgyvendinimo pabaigos (preliminari projekto įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. gruodžio mėn.);

9.1.10.5. vykdyti kitus šioje Sutartyje ir Projekto sutartyje numatytus įsipareigojimus.

### 9.2. Projekto vykdytojas įsipareigoja:

9.2.1. AM patvirtinus projekcinį pasiūlymą, parengti ir Įgyvendinančiajai institucijai pateikti Projekto paraišką;

9.2.2. tinkamai vykdyti Projekto sutartyje Projekto vykdytojui numatytus įsipareigojimus;

9.2.3. per 5 (penkias) darbo dienas informuoti Projekto partnerį apie esminius Projekto sutarties pakeitimus, susijusius su Veiklomis;

9.2.4. apmokėti prekių tiekėjo, paslaugų teikėjo, rangovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras, kurių bendra suma bus ne didesnė, kaip Įgyvendinančios institucijos Projekto sutartyje Veikloms įgyvendinti skirtos lėšas;

9.2.5. gavus Projekto partnerių pagrįstą prašymą, išmokėti avansą, kai bus gautas tam skirtas finansavimas iš Įgyvendinančios institucijos;



9.2.6. suteikti Projekto partneriui galimybę susipažinti su Veiklų įgyvendinimo eiga;  
9.2.7. atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl jam tenkančios įsipareigojimų/prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo;

9.2.8. tinkamai vykdyti kitus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

**9.3. Projekto partneriai įsipareigoja:**

9.3.1. jei reikia, vertinti arba dalyvauti vertinant pristatytų prekių, suteiktų paslaugų ir atliktų darbų atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams;

9.3.2. jei reikės, perimti Projekto vykdytojo perduodamą Projekto veiklos metu sukurtą turtą, kuris susijęs su Projekto partnerio veikla Projekte;

9.3.3. užtikrinti Veiklų rezultatų (sukurto turto) priežiūros tęstinumą, t. y. 5 (penkis) metus po Projekto pabaigos be Įgyvendinančios institucijos ir (arba) kitos valstybės institucijos raštiško sutikimo neperleisti, neparduoti, neįkeisti ar kitokiu būdu nevaržyti daiktinių teisių į Veiklų įgyvendinimo metu sukurtą turtą;

9.3.4. kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pranešti Projekto vykdytojui apie bet kurių duomenų, pateiktų šioje Sutartyje ar jos prieduose, pasikeitimus;

9.3.5. užtikrinti, kad Veiklų įgyvendinimas atitiktų LR galiojančių teisės aktų reikalavimus;

9.3.6. atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl jam tenkančios įsipareigojimų/prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo;

9.3.7. tinkamai vykdyti kitus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

## **X. KONFIDENCIALUMAS**

10.1. Šalys užtikrina, kad:

10.1.1. jų darbuotojai ar kitais pagrindais samdomi asmenys naudos konfidencialią informaciją tik šios Sutarties tikslais;

10.1.2. jų darbuotojai ar kitais pagrindais samdomi asmenys šios Sutarties vykdymo tikslais negali atskleisti jokios konfidencialios informacijos jokiai trečiai šaliai (išskyrus Įgyvendinančiajai institucijai) be išankstinio raštiško konfidencialios informacijos pateikėjo sutikimo;

10.1.3. jų darbuotojai ar kitais pagrindais samdomi asmenys imasi visų būtinų atsargumo priemonių siekiant užtikrinti, kad jokia konfidenciali informacija nebūtų atskleista (išskyrus pirmiau minėtus atvejus) ar naudojama jokiais kitais tikslais, išskyrus jų darbuotojams, tarnautojams vykdant šią Sutartį.

10.2. Konfidencialia informacija nelaikoma tokia informacija, kuri:

10.2.1. yra ar tampa vieša;

10.2.2. yra teikiama tam, kad ji būtų pateikta viešai ir būtų įmanoma vykdyti šią Sutartį;

10.2.3. yra valdoma gavėjo be apribojimų ją atskleisti;

10.2.4. yra gauta iš trečiosios šalies, kuri ją gavo teisėtai, ir jai netaikomi apribojimai dėl atskleidimo;

10.2.5. yra nepriklausomai kuriama nenaudojant konfidencialios informacijos;

10.2.6. privalo būti atskleista pagal įstatymus ar kitus teisės aktus.

## **XI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ**

11.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį;

11.2. už šios Sutarties vykdymą kiekviena Šalis atsako pagal šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus. Jeigu Projekto vykdymo metu bus nustatyta grąžinti netinkamų išlaidų sumą ar bus pritaikytos sankcijos už šios Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, Šalys atsako savo įsipareigojimų/prievolės dalimi, t. y. privalo atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl jam tenkančių įsipareigojimų/prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo;

11.3. jei Šalys savo sutartinius įsipareigojimus vykdo pasitelkiant trečiuosius asmenis, jos yra atsakingos už trečiųjų asmenų atliekamų darbų ar paslaugų kokybę ir rezultatus.

## **XII. NENUGALIMA JĖGA**



12.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šios Sutarties sąlygų nevykdymą, jeigu įrodo, kad šios Sutarties sąlygos nebuvo vykdomos dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso *mutatis mutandis* 6.212 ir 6.253 straipsniuose nurodytų aplinkybių ir tos aplinkybės atsirado iki tų sąlygų įvykdymo termino suėjimo;

12.2. Šalis, kuri dėl susidariusių *force majeure* aplinkybių nebegali toliau vykdyti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį, privalo apie tai kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo *force majeure* aplinkybių atsiradimo, žodžiu ir raštu pranešti kitai šaliai. Jeigu dėl *force majeure* aplinkybių savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį negalinti vykdyti Šalis nepraneša arba netinkamai praneša kitai Šaliai, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai visus dėl tokio nepranešimo atsiradusius nuostolius.

### XIII. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

13.1 Ši Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais;

13.2. Šalių ginčai, kilę dėl jos vykdymo, sprendžiami Šalių derybomis. Jei Šalių tarpusavio ginčų nepavyksta išspręsti taikiai per 20 (dvidešimt) dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

### XIV. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

14.1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo Sutarties Šalys, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo pagal šią Sutartį;

14.2. Sutartis gali būti keičiama tik raštišku Šalių susitarimu;

14.3. dėl atskirų Veiklų įgyvendinimo, turto nuosavybės klausimų gali būti pasirašomos atskiros sutartys arba atskiri Šalių susitarimai, keičiantys (papildantys) šios Sutarties sąlygas;

14.4. visi Sutarties pakeitimai ir priedai yra neatskiriamos šios Sutarties dalys;

14.5. Sutartis gali būti nutraukiama Šalių susitarimu, jei yra nutraukiamas paramos teikimas, t. y. nutraukiama Projekto sutartis, neskiriamas finansavimas Veiklos (-ų) įgyvendinimui arba pasikeitus kitoms aplinkybėms, susijusioms su Projekto ir atitinkamai Veiklos įgyvendinimu.

### XV. KITOS SĄLYGOS

15.1. Sutartis sudaryta 5 (penkiais) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

15.2. visi pranešimai, dokumentai ir informacija Šalims perduodama šios Sutarties XVI dalyje nurodytais adresais.

### XVI. ŠALIŲ REKVIZITAI

#### Projekto vykdytojas:

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie  
Aplinkos ministerijos

Įstaigos kodas: 188724381

Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius

Tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572

El. paštas: vstt@vstt.lt

Direktorius

Albertas Stanislovas

A. V.

#### Projekto partneris:

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių  
valstybinio gamtinio rezervato direkcija

Įstaigos kodas: 188716139

Vilniaus g. 3, Merkinė, LT-65334 Varėnos r.

Tel./faks. (8 310) 44 641

El. paštas: direkcija@dzukijosparkas.lt

Direktorius

Eimutis Gudelevičius

A. V.



**Projekto partneris:**

**VĮ Panevėžio miškų urėdija**

Įstaigos kodas: 168689193


Parko g. 32, Panevėžys, LT-37323

Tel. (8 45) 448 711, faks. (8 45) 445 961

El. paštas: info@panmu.lt

Miškų urėdas

Valdas Kaubrys



**Projekto partneris:**

**VĮ Kėdainių miškų urėdija**

Įstaigos kodas: 161592464,


S. Dariaus ir Girėno g. 46, Kėdainiai, LT -

57153 Tel. el. (8 347) 60991, faks. (8 347) 51458

El. paštas: justinas.urbanavicius@keduredija.lt

Miškų urėdas

Justinas Urbanavičius



**Projekto partneris:**

**VĮ Varėnos miškų urėdija**

Įstaigos kodas: 191805256,

Miškininkų g. 5, Varėna, LT-65156

Tel./faks. (8 310) 35 033

El. paštas: info@varmu.lt

Miškų urėdas

Tomas Bazevičius





**Projekto „Stumbrų apsaugos priemonių įgyvendinimas“ sutarties  
priedas Nr. 1**

**Projekto veiklos**

Uždavinys	Nr.	Veikla	Trumpas aprašymas	Priemonė	Veiklos vykdytojas
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
1. Vykdyti nuolatinį laisvėje ir nelaisvėje gyvenančių stumbrų populiacijos stebėjimus ir tyrimus	1.1.	laisvėje gyvenančių stumbrų populiacijos amžinės ir lytinės struktūros, bandų dinamikos, migracijos nuolatinė stebėseną	Numatoma vykdyti Panevėžio ir Kėdainių rajonuose laisvėje gyvenančių stumbrų kiekybinę stebėseną (visų susiformavusių bandų), įvertinant amžių, lytį, sveikatos būklę, judėjimo maršrutus, jų paplitimą, išsidėstymą ir sezoninius migracijos kelius. Numatoma, kad paslaugas vykdys VSTT įdarbintas stumbrų biologiją išmanantis specialistas. Šis specialistas taip pat vertins, ar bandos pavojingai nepriartėjo prie rajoninių kelių, „Via Baltica“ magistralinio kelio, geležinkelio linijos, gyvenamųjų vietovių, teiks pasiūlymus dėl stumbrų paėmimo iš gamtos letaliu būdu (sumedžiojant) ar perkeltiant į aptvarus, pildys stebėsenos ataskaitas. Stebėseną bus vykdoma visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.	Laisvėje gyvenančių stumbrų stebėseną	VSTT (įdarbintas specialistas)
	1.2.	nelaisvėje gyvenančių stumbrų amžinės ir lytinės struktūros bei kitų stumbrų rodiklių nuolatinė stebėseną	Numatoma vykdyti nuolatinę nelaisvėje gyvenančių stumbrų stebėseną, pagal stumbrynams adaptuotas metodikas. Stebėseną vykdys DNP ir PMU įdarbinti stumbrų biologiją išmanantys specialistai.	Nelaisvėje gyvenančių stumbrų stebėseną	DNP (įdarbintas specialistas)
				Nelaisvėje gyvenančių stumbrų stebėseną	PMU (įdarbintas specialistas)
	1.3.	paimtų iš laisvės stumbrų veterinarinių ir genetinių tyrimų atlikimas (bus ištirta ne mažiau kaip 20 individų).	Numatoma vykdyti paimtų iš laisvės stumbrų (ne mažiau kaip 20-ies individų) veterinarinius ir genetinius tyrimus. Kiekvieno stumbro audinio (kraujo ar raumens) pavyzdžius paims paslaugas vykdančios institucijos atstovas iš karto po to, kai bus užmigdytas laisvėje sugautas stumbras. Šis specialistas taip pat turės sužymėti kiekvieną sugautą stumbrą specialiomis ženklinimo priemonėmis, siekiant užtikrinti paimtų audinio pavyzdžių atsekamumą. Šiame procese taip pat dalyvaus stumbrų biologiją išmanantis VSTT įdarbintas specialistas.	Sugautų stumbrų genetinių ir veterinarinių tyrimų atlikimas	VSTT (viešieji pirkimai)
2. Perkelti dalį laisvėje gyvenančių	2.1.	stumbrų aptvaro ir reikalingos	Veikla bus vykdoma pagal parengtą Stumbryno Varėnos r. Marcinkonių girininkijos 21-23 ir 46-47 miško	Dzūkijos stumbryno rangos darbai.	DNP (Viešieji pirkimai)



stumbių populiacijos į laikino laikymo aptvarus, juos adaptuoti ir išleisti į laisvę tiems tinkamuose biotopuose.	infrastruktūros VI Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių girininkijoje ir Dzūkijos nacionaliniame parke (Dzūkijos stumbrynai) įrengimas	kvartaluose techninį projektą ir Stumbryno kelio Varėnos r. Marcinkonių girininkijoje kapitalinio remonto techninį projektą. Rangos darbų ekspertinę priežiūrą vykdys VSTT įdarbintas specialistas. Planuojama darbų įgyvendinimo pradžia 2018 m. sausio mėn., planuojama pabaiga - 2019 m. kovo mėn.	Kelio Lynežeris – Stėgaliai (Varėnos r. Marcinkonių girininkija) kapitalinis remontas	VMU (Viešieji pirkimai)
			Dzūkijos stumbryno techninė priežiūra	VSTT (įdarbintas specialistas)
2.2.	Pašilių stumbryno aptvaro rekonstrukcijos dokumentų parengimas	Pašilių stumbryną numatoma pritaikyti laisvėje gyvenančių stumbių gaudymui ir jų laikinam laikymui. Pašilių stumbrynai įsikūrę VI Panevėžio miškų urėdijoje, Girelės vs. 1, Ramygalos sen. Panevėžio r. Stumbryno lokalizacija yra tinkama stumbių gaudyklės įrengimui ir gyvūnų gaudymui, kadangi šiose apylinkėse nuolat gyvena viena stumbių banda. Siekiant stumbryną pritaikyti laikino laikymo tikslais, jį būtina rekonstruoti: reikia atnaujinti aptvaro tvorą, melioracijos griovius, įrengti gulyklas ir girdyklas, pastatyti ar atnaujinti pagalbinus pastatus, įrengti priėjimus prie aptvaro ir pan. Taip pat vieną iš aptvaro tvorų pritaikyti gyvūnų gaudymui. Ketinant vykdyti Pašilių stumbryno atnaujinimo darbus, būtina parengti rekonstrukcijos techninį projektą, kuriame bus numatomi stumbryno atnaujinimo sprendiniai. Taip pat numatoma pirkti techninio projekto ekspertinį vertinimą.	Pašilių stumbryno techninio projekto parengimas	PMU (viešieji pirkimai)
			Pašilių stumbryno techninio projekto ekspertizės atlikimas	PMU (viešieji pirkimai)
2.3.	Pašilių stumbryno rekonstrukcija	Veikla bus vykdoma pagal parengtą Pašilių stumbryno rekonstrukcijos techninį projektą. Pašilių stumbrynai bus pritaikyti laikinam iš laisvės paimtų stumbių laikymui ir gaudymui. Rangos darbų ekspertinę priežiūrą (iš užsakovo pusės) vykdys VSTT įdarbintas specialistas. Vienam sudėtingam statiniui bus perkamos techninės priežiūros paslaugos. Planuojama darbų įgyvendinimo pradžia 2018 m. sausio mėn., planuojama pabaiga - 2018 m. rugsėjo mėn.	Pašilių stumbryno rekonstrukcijos darbai	PMU (viešieji pirkimai)
			Pašilių stumbryno rekonstrukcijos darbų techninė priežiūra	PMU (viešieji pirkimai) VSTT (įdarbintas specialistas)
2.4	stumbių gaudyklės įrengimas	Petkūnų kadastrinėje vietovėje (Kėdainių r., sklypo kadastrinis Nr. 5373/0004:18, unikalus Nr. 4400-3137-3092) VI Kėdainių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomoje žemėje numatoma įrengti stumbių gaudyklę (toliau – Vilainių gaudyklė), kuri bus viena iš sudėtinių/sisteminių dalių, paimant	Stumbių gaudyklės įrengimas	VSTT (viešieji pirkimai)
			Įrengtos gaudyklės priežiūra	VSTT (įdarbintas specialistas)



		<p>gyvūnus iš laisvės. Ši teritorija gaudyklės įrengimui pasirinkta dėl to, kad šiose vietovėse nuolat laikose kelios stumbrų bandos.</p> <p>Pirmaisiais gaudyklės įrengimo metais bus viliojami ir šeriami laisvėje gyvenantys stumbrai. Šalia gaudyklės bus įrengta pašarinė aukštelė. Gyvūnų gaudymas bus pradėtas vykdyti tik tada, kai bus įrengti tinkami aptvarai. Stumbrų stebėseną gaudyklėje ir aplink atliks VSTT įdarbintas stumbrų biologiją išmanantis specialistas. Specialistas taip pat bus atsakingas už gaudyklės vartų užvėrimą bei migdymui tinkamų stumbrų parinkimą. Stumbrų migdymą atliks paslaugas vykdanči įmonė/institucija.</p>	Pašarinės aikštelės priežiūra pašalinant nepageidaujamą augaliją (pagal poreikį)	KMU
2.5	stumbrų laikymas Dzūkijos ir Pašilių stumbrynuose, individų adaptavimas ir išleidimas į laisvę	Stumbrų laikymas ir adaptavimas Dzūkijos aptvare: atvežti stumbrai Dzūkijos aptvare bus laikomi tol, kol pripras prie naujos gyvenamosios aplinkos ir suformuos bandas. Planuojama, kad adaptavimas vyks apie vienerius metus. Vienu metu stumbryne (100 ha) be papildomo pašėrimo bus galima laikyti iki 25 stumbrų, su papildomu pašėrimu – iki 35 stumbrų. Už stumbryno ir jo priklausinių priežiūrą ir apsaugą, šieno ir kitų pašarų ruošimą, stumbrų šėrimą, pašarinių aikštelių atnaujinimą, ir kt. darbus, susijusius su stumbrų gerovės užtikrinimu šiame stumbryne, bus atsakingi DNP specialistai.	Stumbryno infrastruktūros ir stumbrų priežiūra	DNP (įdarbinti specialistai)
			Įrangos įsigijimas	DNP (viešieji pirkimai)
		Stumbrų laikymas Pašilių aptvare: Pašilių stumbrynas (50 ha) bus tik laikino laikymo aptvaras, todėl stumbrai bus nuolat pervežami į Dzūkijos aptvarą – išleidimui į laisvę. Šiuo metu stumbryne gyvena 14 stumbrų, todėl, atsižvelgiant į aptvaro dydį, vienu metu laikinam laikymui gali būti apgyvendinti ne daugiau nei 10 laisvėje sugautų stumbrų, juos papildomai šeriant. Rekonstruojant Pašilių stumbryną, bus įrengta stacionari stumbrų gaudyklė, skirta gyvūnų gaudymui iš laisvės, todėl aptvaras bus nuolat stebimas PMU ir VSTT įdarbintų specialistų. Už stumbryno ir jo priklausinių priežiūrą ir apsaugą, pašarų ruošimą, stumbrų šėrimą, pašarinių aikštelių atnaujinimą, ir kt. darbus, susijusius su stumbrų gerovės užtikrinimu šiame stumbryne, bus atsakingi PMU specialistai.	Stumbryno ir stumbrų priežiūra	PMU (įdarbinti specialistai)
			Įrangos įsigijimas	PMU (viešieji pirkimai)
		Stumbrų sveikatingumo aptvaruose užtikrinimui būtina vykdyti nuolatinę veterinarinę individų priežiūrą. Todėl numatoma įdarbinti veterinarijos specialistą, kuris vykdys veterinarinės stumbrų priežiūros funkcijas. Šie darbai bus vykdomi nuo pirmųjų laisvėje sugautų		VSTT (įdarbintas specialistas)





		stumbrų apgyvendinimo aptvaruose dienos iki projekto įgyvendinimo pabaigos, preliminariai apie 36 mėn.		
2.6	Išleistų į laisvę stumbrų stebėsena	Išleisti į laisvę stumbrai bus papildomai šeriami, kol susiformavusi banda pasitrauks toliau nuo Dzūkijos stumbryno aptvaro. Išleisti į laisvę stumbrai bus nuolat stebimi stumbrų biologiją išmanančio specialisto (VSTT įdarbintas specialistas) (ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį), kuris pildys stebėsenos ataskaitas.	Išleistų individų sekimas Papildomas išleistų stumbrų šėrimas (pašarų pirkimas)	VSTT (įdarbintas specialistas) DNP (viešieji pirkimai)
2.7	laisvėje gyvenančių stumbrų gaudymas ir pervežimas	Gaudymas. Stumbrų gaudymą planuojama vykdyti 2 būdais: migdomųjų vaistų injekcijomis nuotoliniu būdu arba gaudyklėmis (žr. žemiau). I būdas. Numatoma parinkti mažiausiai 7 tinkamus migdymui (sveikus, vienerių-trejų metų amžiaus) stumbrus ir juos sugauti užmigdant anestetikais. Bus naudojami tik mažiausiai stresą stumbrams sukeliantys būdai (pvz. tykojant, sėlinant, panaudojant viliojimo vietas ir pan.) ir leistini, efektyviai gyvūnus veikiantys preparatai. II būdas. Numatoma (preliminariai 40 individų) migdyti anestetiniais vaistais gaudyklėse, įrengtose Panevėžio r. (Pašilių stumbryno gaudyklė) ir Kėdainių r. (Vilainių gaudyklė). Gaudyklių stebėseną vykdys VSTT įdarbintas specialistas. Specialistas taip pat bus atsakingas už migdymui tinkamų stumbrų parinkimą. Pervežimas. Stumbrų pervežimas į aptvarus bus vykdomas gyvūnus sugavus laisvėje (ne mažiau nei 7 individai) naudojant anestetinius vaistus arba užmigdžius įrengtose gaudyklėse (preliminarus skaičius 40 individų). Užmigdyti stumbrai bus nuolat pervežami į aptvarus: Varėnos r. (Dzūkijos stumbrynas arba Panevėžio r. (Pašilių stumbrynas).	Laisvėje gyvenančių stumbrų gaudymas Stumbrų pervežimas	VSTT (viešieji pirkimai) VSTT (viešieji pirkimai)
3. Bendradarbiavimas su užsienio partneriais stumbrų apsaugos ir valdymo klausimais, vykdyti	3.1. siekiant genetinio rūšies grynumo, stumbrų individų mainų vykdymas	Siekiant išlaikyti genetinį grynumą, planuojama vykdyti stumbrų mainus su kitų šalių individais. Planuojama parsivežti 1-3 mainams tinkamus individus ir apgyvendinti vietinių stumbrų bandose. Taip pat numatoma siūlyti Lietuvos stumbrus kaimyninėms šalims.	Stumbrų pervežimas iš užsienio šalių	VSTT (viešieji pirkimai)



stumbrų mainus	3.2.	tarptautinių renginių organizavimas Lietuvoje (2 kartai).	Numatoma suorganizuoti du renginius, kurių metu būtų dalinamasi naudinga patirtimi. Pirmasis renginys bus organizuojamas per pirmąjį projekto įgyvendinimo pusmetį. Renginyje bus kviečiama apie dalyvauti 25 Lietuvos ir užsienio šalių specialistų, dirbančių stumbrų apsaugos ir tyrimų srityje. Renginys truks 2 d. Renginyje bus pristatytas stumbrų apsaugos planas, projekte numatytos veiklos, aptarti stumbrų paėmimo išlaisvės metodai ir pan. Renginio svečiai skaitys pranešimus apie jų šalyse vykdomus stumbrų apsaugos darbus. Antroje renginio dalyje bus vykstama apžiūrėti įrengto stumbrų aptvaro VĮ Telšių miškų urėdijoje. Antras renginys bus organizuojamas projekto įgyvendinimo pabaigoje. Renginyje dalyvaus apie 25 Lietuvos ir užsienio šalių specialistų, dirbančių stumbrų apsaugos ir tyrimų srityje. Renginio metu bus aptarti projekto metu pasiekti rezultatai, apibendrinami stumbrų genetiniai tyrimai, sprendžiama kaip pagerinti stumbrų sveikatos būklę, kokių profilaktinių priemonių galima imtis ir pan. II d. numatoma išvyka į stumbryną Dzūkijoje.	Maitinimo, nakvynės ir transporto	VSTT (viešieji pirkimai)
				Renginio vietos organizavimas	DNP ir PMU
	3.3.	išvyka į užsienio šalis (2 kartai)	Projekto metu ketinama organizuoti 2 išvykas į užsienio šalis, kuriose gyvena laisvėje ir laikomi aptvaruose stumbrai. Šių vizitų tikslas – aptarti stumbrų mainų galimybes, taip pat įgyti patirties laisvėje gyvenančių stumbrų gaudymo srityje, aptarti vykdomas stumbrų apsaugos priemones, aplankyti vietas, kuriose įrengtos stacionarios stumbrų gaudyklės bei aptarti tolimesnio bendradarbiavimo galimybes.	Išvykos organizavimas	VSTT (viešieji pirkimai)
	4.1	pranešimų žiniasklaidai skelbimas	Pranešimų žiniasklaidai skelbimas. Planuojama, kad veiklos ir kiti su stumbrais susiję klausimai bus viešinami Lietuvos aktualijomis ir gamtos temomis rašančiuose laikraščiuose bei internetiniuose tinklalapiuose mažiausiai 12 kartų per projekto vykdymo laikotarpį.	pranešimų žiniasklaidai skelbimas	VSTT (viešieji pirkimai)
	4.2	renginių, skirtų vietinėms bendruomenėms, organizavimas	Visuomenės informavimui numatoma suorganizuoti 2 renginius Dzūkijos aptvaro kaimynystėje esančioms bendruomenėms ir 2 renginius Kėdainių bei Panevėžio bendruomenėms. Visuomenės informavimui ir teigiamos nuomonės formavimui numatoma suorganizuoti 2 renginius Dzūkijos aptvaro kaimynystėje esančioms bendruomenėms.		DNP, PMU, KMU
4. Informuoti visuomenę apie vykdomas veiklas, vykdyti prevencines priemones					

4.3	Papildomas stumbrų šėrimas prie žemės ūkio kultūrų, siekiant sumažinti stumbrų daromą žalą pasėliams.	Stumbrai bus papildomai šeriami įrengiant 2 laikinas pašėrimo vietas. Laikinos pašėrimo vietas bus įrengiamos atsižvelgiant į vietinės bendruomenės (medžiotojų, ūkininkų) rekomendacijas bei atlikus mažiausiai 1 mėnesio stumbrų bandos/ų judėjimo stebėseną. Pašėrimas bus vykdomas spalio–balandžio mėn.	VSTT (viešieji pirkimai)
-----	---	--	--------------------------



Projekto „Stumbrų apsaugos priemonių įgyvendinimas“ sutarties  
priedas Nr. 2

Naudos gavėjų sąrašas

Nr.	Šalys	Sukurtas ar įsigytas turtas
1.	VSTT	Prekės, reikalingos Projekto veikloms vykdyti.
2.	DNP	Dzūkijos stumbrynas su visais priklausiniais. Prekės, reikalingos Projekto veikloms vykdyti.
3.	PMU	Pašilių stumbryno rekonstrukcijos techninis projektas. Papildomi nauji statiniai ir įrenginiai, numatyti Pašilių stumbryno rekonstrukcijos techniniame projekte. Prekės, reikalingos Projekto veikloms vykdyti.
4.	VMU	Rekonstruoto kelio Lynežeris – Stėgaliai (Varėnos r. Marcinkonių girininkija) dalis
5.	KMU	Stumbrų gaudyklė (Sklypo kadastrinis Nr. 5373/0004:18, unikalus - 4400-3137-3092).

