

PRITARTA

Neringos savivaldybės tarybos

2022 m. balandžio 28 d.

sprendimu Nr. T1-77

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1**PRIE 2020 M. RUGSĖJO 24 D. BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES NR. S-1262/V31-B-3**

2022 m. balandžio 28 d. Nr.

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – **Kelių direkcija**), juridinio asmens kodas 188710638, registruota adresu J. Basanavičiaus g. 36, LT- 03109 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Turto ir veiklos valdymo departamento direktoriaus Andrej Karšul*, veikiančio pagal Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476,

ir

Neringos savivaldybė (toliau – **Savivaldybė**), juridinio asmens kodas 111101158, registruota adresu Taikos g. 2, LT-93123 Neringa, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Neringos savivaldybės mero Dariaus Jasaičio*, veikiančio pagal Neringos savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. T1-77 „Dėl pritarimo Neringos savivaldybės ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos papildomo susitarimo Nr. 1 prie 2020 m. rugsėjo 24 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. S-1262/V31-B-3 projektui“,

toliau kartu vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**, vadovaudamosi tarp Šalių 2020 m. rugsėjo 24 d. sudarytos bendradarbiavimo sutarties Nr. S-1262/V31-B-3 (toliau – **Sutartis**) 23 ir 24 punktais, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą Nr. 1 prie Sutarties (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti Sutartį:

1.1. pakeisti 8 punktą ir išdėstyti jį taip:

„8. Kelių direkcija įsipareigoja:

8.1. organizuoti ir finansuoti Projekto techninio darbo projekto parengimą;

8.2. organizuoti ir finansuoti Projekto techninio darbo projekto kelių saugumo auditą, prieš teikiant ekspertizei;

8.3. organizuoti ir finansuoti Projekto techninio darbo projekto ekspertizę bei korekcijas (esant poreikiui);

8.4. patvirtinti Projekto techninį darbo projektą, gavus teigiamą ekspertizės išvadą;

8.5. organizuoti ir finansuoti Projekto I statybos darbus iki 2023 metų pabaigos, įskaitant geodezinių nuotraukų, sklypų ir statinių kadastrinių matavimų bylų parengimą pagerintam turtui;

8.6. organizuoti ir finansuoti Projekto II statybos darbus iki 2024 metų pabaigos, įskaitant geodezinių nuotraukų, sklypų ir statinių kadastrinių matavimų bylų parengimą pagerintam turtui;

8.7. organizuoti ir finansuoti Projekto III statybos darbus iki 2025 metų pabaigos, įskaitant geodezinių nuotraukų, sklypų ir statinių kadastrinių matavimų bylų parengimą pagerintam turtui;

8.8. organizuoti ir finansuoti Projekto vykdymo ir techninę priežiūrą ir su ja susijusius laboratorinius tyrimus ir bandymus;

8.9. organizuoti ir finansuoti Projekto statybos darbų užbaigimo procedūras teisės aktų nustatyta tvarka;

8.10. įgyvendinus Projektą I, perduoti inžinerinį statinį, kurio unikalus numeris – 4400-3164-7657 Savivaldybės nuosavybėn;

8.11. įgyvendinus Projektą II, perduoti inžinerinį statinį, kurio unikalūs numeriai: 4400-3164-7702; 4400-1129-9820 Savivaldybės nuosavybėn;

8.12. įgyvendinus Projektą III, perduoti inžinerinius statinius, kurių unikalūs numeriai: 4400-3164-7735; 4400-1860-4898; 4400-3164-7746; 4400-1860-4865 Savivaldybės nuosavybėn;

8.13. perimti valdyti patikėjimo teise, kol bus įgyvendintas Projektas II, Vyriausybės nutarimu valstybės nuosavybėn perimtą ir į valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą įrašytą vietinės reikšmės kelią (unikalus numeris – 4400-1129-9820).

1.2. pakeisti 9 punktą ir išdėstyti jį taip:

„9. Savivaldybė įsipareigoja:

9.1. pateikti Kelių direkcijai Savivaldybės tarybos sprendimą dėl sutikimo perimti Savivaldybės nuosavybėn inžinerinius statinius, kurių unikalūs numeriai: 4400-3164-7657; 4400-3164-7702; 4400-3164-7735; 4400-1860-4898; 4400-3164-7746; 4400-1860-4865; 4400-1129-9820;

9.2. įgyvendinus Projektą I, perimti Savivaldybės nuosavybėn inžinerinį statinį, kurio unikalus numeris – 4400-3164-7657;

9.3. įgyvendinus Projektą II, perimti Savivaldybės nuosavybėn inžinerinį statinį, kurio unikalūs numeriai: 4400-3164-7702; 4400-1129-9820;

9.4. įgyvendinus Projektą III, perimti Savivaldybės nuosavybėn inžinerinius statinius, kurių unikalūs numeriai: 4400-3164-7735; 4400-1860-4898; 4400-3164-7746; 4400-1860-4865;

9.5. priimti Savivaldybės tarybos sprendimą dėl sutikimo perduoti vietinės reikšmės kelią (unikalus numeris – 4400-1129-9820) valstybės nuosavybėn ir Kelių direkcijai valdyti patikėjimo teise, kol bus įgyvendintas Projektas II;

9.6. perdavus vietinės reikšmės kelią (unikalus numeris – 4400-1129-9820) valstybės nuosavybėn ir Kelių direkcijai valdyti patikėjimo teise, savivaldybė įsipareigoja savo lėšomis vykdyti inžinerinio statinio (unikalus numeris – 4400-1129-9820) tinkamą priežiūrą, remontą ir t. t.

2. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.

5. Šalys Susitarimą perskaitė, suprato jo turinį, pasekmes ir tai paliudydamos bei nieko neverčiamos pasirašė šį Susitarimą atitinkamai elektroniniais parašais arba dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, skirtais po vieną kiekvienai Šaliai, kai Susitarimas pasirašomas fiziniais parašais.

Savivaldybė:

Neringos savivaldybė

Taikos g. 2, LT-93123 Neringa

Kodas 111101158

Telefonas (8 469) 52 234

El. paštas meras@neringa.lt

Kelių direkcija:

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių
direkcija

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

Kodas 188710638

Telefonas (8 5) 232 9600

El. paštas lakd@lakd.lt

Atsiskaitomoji sąskaita:

LT37 7300 0100 0245 6303 „Swedbank“, AB

Neringos savivaldybės meras

Darius Jasaitis

Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių
direkcijos Turto ir veiklos valdymo departamento
direktorius Andrej Karšul

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Neringos savivaldybė, Taikos 2, Neringa (2022-05-09 13:09:27)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1 PRIE 2020 M. RUGSĖJO 24 D. BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES NR. S-1262/V31-B-3
Dokumento rūšys	Finansavimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-05-06 Nr. S-393
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Darius Jasaitis, Meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-05-04 11:12:55 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-05-04 11:13:07 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246, RCSC, LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-08-18 16:04:33–2023-08-18 16:04:33
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrej Karšul, Departamento direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-05-06 07:43:21 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-05-06 07:43:54 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-05-26 19:37:02–2023-05-25 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-05-06 07:43:56 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-04-25 13:44:51–2023-04-25 13:44:51
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220427.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-05-09 13:09:27)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-05-09 13:09:27 atspausdino Rasa Česnulevičienė

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-