

## **2014–2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO ARBA 2014–2021 M. NORVEGIJOS FINANSINIO MECHANIZMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS**

### **1. SĄVOKOS IR ŽODŽIŲ VARTOJIMAS**

1.1. Projekto įgyvendinimo sutartis (toliau – Sutartis) – Sutarties bendrosios sąlygos, Sutarties specialiosios sąlygos ir visi jų priedai.

1.2. Kitos šioje Sutartyje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamente (toliau – Reglamentas), patvirtintame 2016 m. rugsėjo 8 d. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo komiteto (toliau – EEE finansinio mechanizmo komitetas), 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamente (toliau – Reglamentas), patvirtintame 2016 m. rugsėjo 23 d. Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ patvirtintame Institucijų, atsakingų už 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų valdymą ir kontrolę Lietuvoje, funkcijų apraše ir 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir finansavimo taisyklėse (toliau – MAFT).

1.3. Sutarties antraštės ir punktų pavadinimai negali būti naudojami Sutarčiai aiškinti. Priklausomai nuo konteksto žodžiai, vartojami vienaskaita, gali reikšti daugiskaitą ir atvirkščiai, o vyriškosios giminės žodžiai gali reikšti moteriškąją giminę ir atvirkščiai.

### **2. PROGRAMOS OPERATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS**

2.1. Programos operatorius, vadovaudamasis Reglamentu, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais bei vidaus darbo tvarką ir procedūras reglamentuojančiais dokumentais (toliau – vidaus darbo tvarką reglamentuojantis dokumentas):

2.1.1. stebi Projekto, kurio aprašymas ir biudžetas pateikti Sutarties priede (-uose), įgyvendinimo eigą ir pažangą, planuotą pasiekti Projekto rezultatų įgyvendinimą, prireikus reikalauja iš Projekto vykdytojo papildomos informacijos;

2.1.2. MAFT ir 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų bei Dvišalio bendradarbiavimo fondo projektų pirkimų priežiūros ir neperkančiųjų organizacijų bei perkančiųjų organizacijų pagal Reglamentus pirkimų vykdymo tvarkos apraše, tvirtinamame viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) direktoriaus įsakymu (toliau – Pirkimų priežiūros ir pirkimų vykdymo tvarkos aprašas), nustatyta tvarka atlieka Projekto vykdytojo ir partnerių (kai taikoma) vykdomų (viešųjų) pirkimų priežiūrą;

2.1.3. tikrina Projekto vykdytojo teikiamus mokėjimo prašymus ir vertina Projekto išlaidų tinkamumą finansuoti;

2.1.4. atlieka su Projektu susijusius patikrinimus (patikras Projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje (toliau – patikra vietoje)), taip pat gali apsilankyti Projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje pažintiniais, konsultavimo ir kitais tikslais;

2.1.5. teikia Projekto vykdytoji pastabas ir reikalavimus dėl Projekto tinkamo vykdymo, reikalauja iš Projekto vykdytojo papildomos informacijos ir atlieka kitus veiksmus, užtikrinančius tinkamą Projekto įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę. Programos operatorius, vykdydamas Projekto įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę, taip pat atsižvelgia į Projekto turinį, apibrėžtą Projekto paraiškoje ir jos prieduose;

2.1.6. įtaręs EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų (toliau – mechanizmų lėšos) ir (ar) bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo pažeidimą ar gavęs iš kitų šaltinių informaciją apie tai, atlieka įtariamo pažeidimo tyrimą MAFT nustatyta tvarka;

2.1.7. priima sprendimą dėl Sutarties keitimo ir nutraukimo, vadovaudamasis MAFT ir šia Sutartimi;

2.1.8. atlieka Projekto tęstinumo priežiūrą MAFT ir šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

2.1.9. vykdydamas savo funkcijas, turi kitų teisių ir pareigų, nustatytų šioje Sutartyje, Reglamente, taip pat Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

### **3. PROJEKTO VYKDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS**

3.1. Projekto vykdytojas, vadovaudamasis Reglamentu, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, įsipareigoja:

3.1.1. siekti Sutarties priede (-uose) numatytų Projekto tikslų, uždavinių ir rezultatų, įgyvendinti Projektą taip, kaip aprašyta Sutartyje;

3.1.2. skirti žmogiškuosius, techninius, intelektinius, materialinius ir kitokio pobūdžio išteklius, reikalingus ir leidžiančius deramai vykdyti Sutarties sąlygas ir užtikrinti tinkamą Projekto įgyvendinimą;

3.1.3. skirtas mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšas naudoti tik su Projekto įgyvendinimu susijusioms tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti ir tinkamai už jas pagal Sutarties sąlygas atsiskaityti;

3.1.4. užtikrinti nuosavų (savo) ir (arba) partnerio (-ių) lėšų (toliau – nuosavos lėšos) įnašą, jei nuosavų lėšų įnašas numatytas Sutarties specialiosiose sąlygose, tinkamoms finansuoti Projekto išlaidoms apmokėti ir užtikrinti visų kitų Projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų (tarp jų ir netinkamų finansuoti) apmokėjimą;

3.1.5. atidaryti arba paskirti kredito įstaigoje atskirą Projektui skiriamų mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšų sąskaitą, jei Sutarties specialiosiose sąlygose numatoma Projektui išmokėti avansą;

3.1.6. Projekto įgyvendinimo metu naudotis 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), vadovaujantis 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų duomenų mainų svetainės naudojimo taisyklėse, tvirtinamose CPVA direktoriaus (toliau – DMS taisyklės), nustatyta tvarka, išskyrus MAFT ir šioje Sutartyje nustatytas išimtis;

3.1.6<sup>1</sup>. užtikrinti, kad Projekto DMS naudotojai, turintys duomenų redagavimo teises, turėtų Projekto vykdytojo įgaliojimus veikti ir teikti informaciją Projekto vykdytojo vardu ir užtikrintų teikiamos informacijos teisingumą ir patikimumą. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad DMS naudotojai teiktų informaciją į DMS tik jiems Projekto vykdytojo priskirtose kompetencijos ir įgaliojimo ribose. Yra laikoma, kad DMS naudotojo DMS pateikta informacija yra Projekto vykdytojo oficiali pozicija, su kuria Projekto vykdytojas yra susipažinęs. DMS naudotojas, Projektui kuriantis kitą DMS naudotoją, turintį redagavimo teises, privalo užtikrinti, kad naujai kuriamas naudotojas turėtų įgaliojimus atstovauti Projekto vykdytojui Projekto įgyvendinimo klausimais;

3.1.7. vykdyti pirkimus vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir (ar) Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu, kitais pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, kai Projekto vykdytojas yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, arba vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir Pirkimų priežiūros ir pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, kai Projekto vykdytojas yra perkančioji organizacija pagal Reglamentą, arba vadovaujantis Pirkimų priežiūros ir pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, kai Projekto vykdytojas nėra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą arba Reglamentą;

3.1.8. vykdyti privalomus visuomenės informavimo veiksmus, nustatytus MAFT ir šios Sutarties priede (-uose);

3.1.9. tinkamai tvarkyti atskirą Projekto išlaidų buhalterinę apskaitą – apskaitos informacija turi būti tinkama, objektyvi, pateikiama laiku ir išsamiai;

3.1.10. fiksuoti visas ūkines ir kitas operacijas, susijusias su Projekto vykdymu, saugoti su šiomis operacijomis susijusius dokumentus MAFT nustatyta tvarka;

3.1.11. laiku ir tinkamai pateikti Programos operatoriui visą informaciją apie Projekto įgyvendinimo eigą. Po Projekto pabaigos Sutarties specialiosiose sąlygos nustatytą laikotarpį teikti Programos operatoriui Ataskaitas po projekto užbaigimo MAFT ir Sutarties bendrųjų sąlygų 7.4 papunktyje nustatyta tvarka ir terminais;

3.1.12. saugoti visus su Projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus kaip nustatyta MAFT ir prireikus juos pateikti Sutarties bendrųjų sąlygų 8.1 papunktyje nurodytoms institucijoms ir asmenims;

3.1.13. Programos operatoriaus nustatytais terminais teikti jam papildomą informaciją, šalinti mokėjimo prašymų, Projekto įgyvendinimo, Ataskaitų po projekto užbaigimo trūkumus;

3.1.14. kaip galima greičiau, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, rašytiniu dokumentu informuoti Programos operatorių apie visus įvykusius ar numatomus nukrypimus nuo Sutarties, dėl kurių keičiasi Projekto apimtis, Projekto išlaidos, Projekto įgyvendinimo laikotarpis ar kitaip keičiasi Projektas ar Sutartyje nustatyti Projekto vykdytojo įsipareigojimai, ir, jei reikia, inicijuoti Sutarties pakeitimą vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 10 skyriuje nustatyta tvarka;

3.1.15. gavęs Programos operatoriaus sprendimą dėl mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšų Projektui įgyvendinti sumažinimo, šių lėšų išmokėjimo sustabdymo ir (arba) Sutarties nutraukimo, ir (arba) reikalavimo grąžinti dalį ar visą išmokėtą mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšų sumą (įskaitant, jei didesnė, nei nustatyta Sutartyje, mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšų suma buvo gauta per klaidą), per nurodytą terminą grąžinti sprendime nurodytą išmokėtų mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšų sumą; jeigu teikiama valstybės pagalba, sumokėti sprendime nustatytas palūkanas ir per sprendime nustatytą terminą įvykdyti kitus sprendime išvardytus reikalavimus;

3.1.16. nustačius, kad gautas avansas ir (arba) mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšos, kai Projekto išlaidos apmokamos sąskaitų apmokėjimo būdu, buvo ir (arba) yra naudojamos ne tik Projekto, bet ir kitiems tikslams, grąžinti visą išmokėtą ir Projekto tikslams nepanaudotą avansą per Programos operatoriaus sprendime nustatytą terminą. Tokiu atveju avansas Projekto vykdytojui pakartotinai negali būti išmokamas;

3.1.17. negrąžinęs Sutarties bendrųjų sąlygų 3.1.15 ir (arba) 3.1.16 papunkčiuose nurodytos sumos per Programos operatoriaus sprendime nustatytą terminą, mokėti finansų ministro už pavėluotas grąžinti mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšas nustatyto dydžio delspinigius nuo grąžintinos lėšų sumos už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną;

3.1.18. užtikrinti Sutarties priede (-uose) Projekto tęstinumo laikotarpiui numatytą Projekto rodiklių pasiekimą;

3.1.19. užtikrinti, kad Projekto įgyvendinimo metu ir Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytą tęstinumo laikotarpį po Projekto pabaigos žemė ir (arba) nekilnojamasis turtas ir (arba) įranga arba įrenginiai (toliau įranga ir įrenginiai kartu – įranga, kaip ji suprantama pagal MAFT

272.3 papunktį) būtų naudojami tik pagal Sutartyje numatytą paskirtį (nebent Sutarties specialiosiose sąlygose yra nustatyta kitaip), išskyrus atvejus, kai Programos operatorius yra atleidęs Projekto vykdytoją nuo pareigos naudoti įrangą Projekto tikslais;

3.1.20. Projekto įgyvendinimo metu ir Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytą tęstinumo laikotarpį po Projekto pabaigos nekeisti savo veiklos, kuriai skirtos mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšos, pobūdžio, tikslų ir (ar) įgyvendinimo sąlygų ir nenutraukti šios veiklos;

3.1.21. Projekto įgyvendinimo metu ir Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytą tęstinumo laikotarpį po Projekto pabaigos be Programos operatoriaus rašytinio sutikimo neparduoti, kitu būdu neperleisti, neišnuomoti, neįkeisti turto ar kitokiu būdu nesuvaržyti daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti, sukurti ar atnaujinti skirtos mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšos. Programos operatoriaus sutikimas duodamas Projekto vykdytojui pateikus argumentus, įrodančius, kad turto perleidimas ar daiktinių teisių suvaržymas būtinas sėkmingam Projekto tęstinumo įsipareigojimų vykdymui;

3.1.22. užtikrinti, kad Projekto įgyvendinimo metu ir Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytą tęstinumo laikotarpį po Projekto pabaigos mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšomis įsigytas, sukurtas ar atnaujintas turtas nebūtų sugadintas, sunaikintas ar kitaip prarastas dėl Projekto vykdytojo ir (ar) jo partnerio (-ių) aplaidumo ar kaltės;

3.1.23. vykdyti kitus Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytus įpareigojimus, taikomus Projekto įgyvendinimo ir (arba) tęstinumo laikotarpiui;

3.1.24. įgyvendindamas Projektą, rengdamas ir teikdamas mokėjimo prašymus ir kitus su Projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus, vadovautis MAFT, Reglamentu, atitinkamais Finansų ministerijos parengtais ir (arba) patvirtintais teisės aktais, metodiniais nurodymais ir paaiškinimais dėl MAFT taikymo, 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo procesų sukūrimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 1K-109 „Dėl darbo grupės sudarymo“, parengtomis formomis ir jų pildymo instrukcijomis, taip pat Programos operatoriaus metodiniais nurodymais, instrukcijomis, rekomendacijomis ir kitais dokumentais;

3.1.25. pasikeitus Sutarties bendrųjų sąlygų 3.1.24 papunktyje nurodytiems teisės aktams, formoms, metodiniams nurodymams, instrukcijoms, rekomendacijoms ar kitiems dokumentams, vadovautis jų pakeitimais ir papildymais nuo šių pakeitimų ir (arba) papildymų įsigaliojimo dienos;

3.1.26. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas Projektą, turi ir kitų šioje Sutartyje, Reglamente, Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų teisių ir pareigų.

3.2. Kai Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais), visi partneriai ir Projekto vykdytojas kartu atsako už tinkamą Sutarties vykdymą. Projekto vykdytojas, turėdamas teisę atstovauti visiems partneriams, privalo užtikrinti, kad visi partneriai būtų tinkamai informuoti apie jų pareigas, susijusias su šios Sutarties vykdymu ir Projekto įgyvendinimu, laikytusi visų su Projekto įgyvendinimu susijusių įsipareigojimų, nustatytų šioje Sutartyje ir MAFT. Projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) tarpusavio teisės ir pareigos įgyvendinant Projektą nustatomos partnerystės (-čių) sutartyje (-yse), kurios (-ių) nuostatos turi atitikti gairėse pareiškėjams (taikoma, kai Projektas buvo atrinktas konkurso būdu) arba Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytame Programos operatoriaus rašte, kuriuo Projekto vykdytojui buvo teiktas siūlymas teikti tiesioginio finansavimo projekto paraišką (taikoma tiesioginio finansavimo skyrimo procedūros atveju), nustatytus reikalavimus.

#### **4. TINKAMOS FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDOS**

4.1. Tinkamomis finansuoti gali būti pripažintos tik tokios Projekto išlaidos, kurios:

4.1.1. atitinka Reglamente, MAFT, Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytose gairėse pareiškėjams (taikoma, kai Projektas buvo atrinktas konkurso būdu) arba Sutarties specialiosiose

sąlygose nurodytame Programos operatoriaus rašte, kuriuo Projekto vykdytojui buvo teiktas siūlymas teikti tiesioginio finansavimo projekto paraišką (taikoma tiesioginio finansavimo skyrimo procedūros atveju), taip pat šioje Sutartyje, Europos Sąjungos ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

4.1.2. patirtos išimtinai Projekto tikslams ir rezultatams pasiekti, laikantis skaidraus finansų valdymo, ekonomiškumo, našumo ir efektyvumo principų ir yra numatytos Sutarties priede (-uose);

4.1.3. proporcingos ir būtinos Projektui įgyvendinti;

4.1.4. patirtos ir apmokėtos ne anksčiau nei Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta Projekto įgyvendinimo pradžia ir ne vėliau nei Projekto įgyvendinimo pabaiga. Išimtis dėl apmokėjimo laikotarpio taikoma išlaidoms, kurioms sąskaita buvo išrašyta paskutinį Projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio mėnesį – šios išlaidos yra laikomos tinkamomis finansuoti, jei Projekto išlaidas pagrindžianti sąskaita apmokama per 30 dienų nuo išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos.

4.2. Jei Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytose gairėse pareiškėjams (taikoma, kai Projektas buvo atrinktas konkurso būdu) arba Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytame Programos operatoriaus rašte, kuriuo Projekto vykdytojui buvo teiktas siūlymas teikti tiesioginio finansavimo projekto paraišką (taikoma tiesioginio finansavimo skyrimo procedūros atveju), nurodyta, kad tiesioginės Projekto išlaidos apmokamos supaprastintai, Sutarties specialiosiose sąlygose Projekto tiesioginių išlaidų supaprastinto išlaidų apmokėjimui numatyti taikyti fiksuotieji įkainiai ir (arba) fiksuotosios sumos Projekto įgyvendinimo metu nekeičiami, išskyrus atvejus, kai:

4.2.1. pasikeičia į fiksuotąjį įkainį ir (arba) fiksuotąją sumą įskaitytas pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas. Pakeistas fiksuotojo įkainio arba fiksuotosios sumos dydis taikomas supaprastintai apmokamoms Projekto išlaidoms, patirtoms po PVM tarifo pasikeitimo, apmokėti, jei Projekto išlaidoms apmokėti taikomas dydis įskaitant PVM;

4.2.2. vadovaujamosi Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektams taikomoms fiksuotųjų įkainių ar fiksuotųjų sumų nustatymo metodikomis ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų vadovaujančioji arba audito institucija nustato, kad pagal šias metodikas fiksuotojo įkainio ir (arba) fiksuotosios sumos dydis ar jų taikymo sąlygos buvo netinkamai (fiksuotojo įkainio ir (arba) fiksuotosios sumos dydis turėjo būti mažesnis arba kitaip taikomas) nustatyti. Patikslintas dydis ar jo taikymo sąlygos taikomi supaprastintai apmokamoms Projekto išlaidoms, patirtoms nuo dydžio ar jo taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo dienos, apmokėti.

## **5. MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMAS IR TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKA**

5.1. Skirtos mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšos Projekto vykdytojui išmokamos pateikus mokėjimo prašymus per DMS, MAFT nustatyta tvarka ir terminais.

5.2. Projekto išlaidos gali būti apmokamos dviem būdais: išlaidų kompensavimo su avansu ar be avanso ir (arba) sąskaitų apmokėjimo. Konkretus (-ūs) Projekto išlaidų apmokėjimo būdas (-ai) nurodytas (-i) Sutarties specialiosiose sąlygose.

5.3. Kai Projekto išlaidoms taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, Projekto vykdytojas deklaruoja patirtas, bet dar neapmokėtas išlaidas. Tokiu atveju Projekto vykdytojas arba partneris, gavęs mechanizmų lėšas ir bendrojo finansavimo lėšas iš Valstybės išdo departamento, per 5 darbo dienas išmoka jas ir nuosavų lėšų įnašo dalį, jei nuosavų lėšų įnašas numatytas Sutarties specialiosiose sąlygose ir nuosavų lėšų įnašas dar nebuvo pervestas rangovui, paslaugų teikėjui ir (arba) prekių tiekėjui, ir per DMS Programos operatoriui pateikia pranešimą apie patirtų išlaidų apmokėjimą ir prideda išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus. Kol Projekto vykdytojas arba partneris neišmoka mokėjimo prašyme nurodytų lėšų rangovui, paslaugų teikėjui ir (arba) prekių tiekėjui ir Projekto vykdytojas per DMS Programos operatoriui nepateikia pranešimo apie patirtų išlaidų apmokėjimą, Programos operatorius vidaus darbo tvarką reglamentuojančiame dokumente

nustatyta tvarka netvirtina vėliau Projekto vykdytojo teikiamo (-ų) mokėjimo prašymo (-ų) arba gali stabdyti jo (-ų) tikrinimo terminą.

5.4. Mokėjimo prašymo formos pildomos DMS taisyklėse nustatyta tvarka.

5.5. Projekto vykdytojas pirmąjį tarpinį mokėjimo prašymą privalo pateikti per 15 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, nepriklausomai ar Projekto vykdytojas patyrė išlaidų ar ne.

5.6. Jeigu Sutarties specialiose sąlygose numatyta, kad Projektui gali būti išmokamas avansas, Projekto vykdytojas avanso mokėjimo prašymus gali teikti po pirmojo tarpinio mokėjimo prašymo pateikimo. Projekto vykdytojas kartu su avanso mokėjimo prašymu turi pateikti avanso draudimo dokumentą (finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją arba laidavimo raštą, arba laidavimo draudimo raštą), jei taip nustatyta Sutarties specialiosiose sąlygose. Avanso draudimo dokumente nurodyta avanso draudimo suma, naudos gavėjas ir avanso draudimo dokumento galiojimo terminas turi atitikti Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytus reikalavimus.

5.7. Tarpinius mokėjimo prašymus Projekto vykdytojas privalo teikti ne rečiau kaip kas 3 mėnesius nuo ankstesnio tarpinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos, jei atsižvelgus į Projekto specifiką ir Projekto vykdytojo pinigų srautų poreikį, Sutarties specialiosiose sąlygose arba mokėjimo prašymų teikimo grafike nenustatyta kitaip. Jei mokėjimo prašymas teikiamas dažniau nei 1 kartą per 3 mėnesius, jame deklaruojamų išlaidų suma negali būti mažesnė nei 3 000 eurų.

5.8. Galutinį mokėjimo prašymą Projekto vykdytojas turi pateikti Programos operatoriui ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Projekto įgyvendinimo termino pabaigos, jei Sutarties specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip, bet ne vėliau kaip iki 2024 m. gegužės 10 d.

5.9. Kartu su tarpiniais ir galutiniu mokėjimo prašymais Projekto vykdytojas privalo pateikti ataskaitinio laikotarpio išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijas (išskyrus MAFT 290, 291, 292, 295 ir 296 punktuose numatytais atvejais).

5.10. Kai tiesioginės Projekto išlaidos apmokamos supaprastintai, kaip numatyta Sutarties specialiosiose sąlygose, tokios išlaidos deklaruojamos teikiant Programos operatoriaus parengtų formų suvestines pažymas, kartu pateikiant Programos operatoriaus nustatytus dokumentus (kai taikoma).

5.11. Kai išlaidas patiria partneris (-iai) iš valstybės (-ių) donorės (-ių), kartu su tarpiniais ir galutiniu mokėjimo prašymais, kuriuose deklaruojamos partnerio (-ių) iš valstybės (-ių) donorės (-ių) išlaidos, Projekto vykdytojas gali pateikti MAFT 292 punkte nustatytus dokumentus.

5.12. Kai išlaidas patiria Reglamento 7.2 straipsnio 2 dalyje nurodytas (-i) partneris (-iai) ne iš Lietuvos ar valstybės (-ių) donorės (-ių), kartu su tarpiniais ir galutiniu mokėjimo prašymais, kuriuose deklaruojamos partnerio (-ių) ne iš Lietuvos ar valstybės (-ių) donorės (-ių) išlaidos, Projekto vykdytojas turi pateikti MAFT 296 punkte nustatytus dokumentus.

5.13. Mokėjimo prašymus, išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus tikrina ir tinkamas finansuoti išlaidas nustato Projekto operatorius, vadovaudamasi MAFT.

5.14. Jei Projekto vykdytojui išmokamas avansas, Projekto vykdytojas privalo deklaruoti patirtas išlaidas, pateikdamas Programos operatoriui mokėjimo prašymą ne vėliau kaip per 90 dienų nuo avanso gavimo dienos. Jeigu per 90 dienų nuo avanso gavimo dienos Projekto vykdytojas nepatiria išlaidų ir nepateikia mokėjimo prašymo, praėjus 90 dienų nuo avanso gavimo dienos, Programos operatoriui pareikalavus, Projekto vykdytojas privalo per 5 darbo dienas grąžinti gautą avansą.

5.15. Projekto vykdytojui sumokėtas avansas pradedamas įskaityti, kai Projekto vykdytojui išmokėta mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų suma sudaro ne daugiau kaip 90 procentų skirtos mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų sumos, t. y. avansas turi būti įskaitytas prieš pasiekiant šią ribą. Į išmokėtą mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų sumą yra įskaičiuojami sumokėtas avansas, tarpiniai ir galutiniai mokėjimai. Programos operatoriui pritarus, avansas gali būti įskaitomas kitokia tvarka. Tokiais atvejais Projekto vykdytojas turi pagrįsti kitokios avanso įskaitymo tvarkos poreikį.

5.16. Projekto vykdytojui viso Projekto įgyvendinimo metu avansu gali būti išmokėta ne

daugiau kaip 30 procentų Projektui įgyvendinti skirtų mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų sumos, kuri vėliau įskaitoma pripažinus tinkamomis finansuoti deklaruotas išlaidas MAFT nustatyta tvarka. Didžiausias galimas išmokėti Projektui avanso dydis nustatomas Sutarties specialiosiose sąlygose.

5.17. Programos operatorius mokėjimo prašymus patikrina ir patvirtina per MAFT nustatytus terminus.

5.18. MAFT nustatytais atvejais mokėjimo prašymo tikrinimo terminas gali būti stabdomas, jeigu dėl pagrįstų priežasčių mokėjimo prašymo tikrinimo sustabdymas būtų efektyvesnis ir ekonomiškesnis nei dalies mokėjimo prašymo išlaidų tvirtinimas arba jeigu dalies išlaidų, deklaruotų mokėjimo prašyme, tvirtinimas negalimas (pateiktas galutinis mokėjimo prašymas, galima finansinė pataisa yra didesnė nei likusi mokėti Projektui mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų suma ir kt.).

5.19. Projekto vykdytoji apmokamos visos Programos operatoriaus nustatytos tinkamos finansuoti Projekto išlaidos arba jų dalis pagal tikslų Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyto mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų santykį su tinkamų finansuoti Projekto išlaidų suma.

5.20. Mechanizmų lėšas ir bendrojo finansavimo lėšas į Projekto vykdytojo sąskaitą perveda Valstybės išdo departamentas, vadovaudamasi Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės išdo sąskaitos taisyklėmis.

## **6. PROJEKTO PATIKRA VIETOJE**

6.1. Programos operatorius, vadovaudamasis MAFT ir vidaus darbo tvarką reglamentuojančiame dokumente nustatyta tvarka, atlieka Projekto patikrą vietoje bent kartą per Projekto įgyvendinimo laikotarpį, išskyrus MAFT nustatytus atvejus.

6.2. Programos operatorius vidaus darbo tvarką reglamentuojančiame dokumente nustatytu būdu informuoja Projekto vykdytoją apie patikrą vietoje likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki patikros vietoje atlikimo dienos. Jeigu išankstinis Projekto vykdytojo informavimas apie planuojamą patikrą vietoje gali turėti neigiamą įtaką patikros vietoje rezultatams, Programos operatorius patikrą vietoje gali atlikti prieš tai iš anksto neinformavęs Projekto vykdytojo.

6.3. Kai apie Projekto patikrą vietoje Programos operatorius informuoja Projekto vykdytoją iš anksto, Projekto vykdytojas turi užtikrinti Projekto vykdytojo vadovo ar jo įgalioto asmens ir kitų už Projekto įgyvendinimą atsakingų asmenų dalyvavimą patikroje vietoje. Jei neįmanoma sudaryti sąlygų atlikti patikrą vietoje Programos operatoriaus nurodytu metu ir (ar) joje negali dalyvauti pranešime dėl patikros vietoje įvardyti asmenys, Projekto vykdytojas turi nedelsdamas per DMS arba kitomis priemonėmis informuoti Programos operatorių, nurodydamas to priežastis.

6.4. Programos operatorius, atlikęs patikrą vietoje, MAFT nustatyta tvarka užpildo patikros vietoje lapą ir su juo supažindina Projekto vykdytoją.

6.5. Patikros vietoje metu nustačius neatitikimų, kurie nepažeidžia Sutarties ir (ar) teisės aktų ir gali būti ištaisyti Projekto vykdytojo, Programos operatorius nustato reikalavimus ir terminą šiems reikalavimams įvykdyti.

6.6. Įtaręs pažeidimą, Programos operatorius atlieka įtariamo pažeidimo tyrimą MAFT nustatyta tvarka.

## **7. PROJEKTO TĘSTINUMAS**

7.1. Po Projekto pabaigos, Projekto vykdytojas turi užtikrinti Projekto tęstinumą, MAFT ir šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

7.2. Programos operatorius, vadovaudamasis MAFT ir vidaus darbo tvarką reglamentuojančiame dokumente nustatyta tvarka, atlieka Projekto tęstinumo priežiūrą.

7.3. Projekto vykdytojas privalo iš anksto elektroniniu paštu informuoti Programos operatorių apie visas svarbias aplinkybes, galinčias turėti įtakos Projekto testinimo reikalavimams vykdyti. Gavęs tokią informaciją, Programos operatorius įvertina, ar nėra (nebus) pažeisti Projekto testinimo reikalavimai, Sutartis ir apie tai elektroniniu paštu informuoja Projekto vykdytoją. Projekto vykdytojui neįvykdžius testinimo reikalavimų, Programos operatorius inicijuoja pažeidimo tyrimą MAFT nustatyta tvarka, o nustatęs pažeidimą ir nurodęs grąžintinas lėšas, inicijuoja išmokėtų Projekto mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšų ar jų dalies susigrąžinimą.

7.4. Projekto vykdytojas, atsiskaitydamas už Projekto testinimo laikotarpį, privalo ne vėliau kaip per 20 darbo dienų praėjus kiekvieniems metams po Projekto pabaigos visą testinimo laikotarpį elektroniniu paštu Programos operatoriui teikti Ataskaitą po projekto užbaigimo, jeigu kitaip nenumatyta Sutarties specialiosiose sąlygose.

7.5. Programos operatorius gali paprašyti Projekto vykdytojo Ataskaitą po projekto užbaigimo patikslinti ir (arba) atlikti patikrą vietoje. Programos operatorius Ataskaitą po projekto užbaigimo nagrinėja Programos operatoriaus vidaus darbo tvarką reglamentuojančiame dokumente nustatyta tvarka ir terminais.

7.6. Jeigu Projekto vykdytojas laiku nepateikia Ataskaitos po Projekto užbaigimo, Programos operatorius Projekto vykdytojui elektroniniu paštu siunčia priminimą ir nustato terminą, per kurį Ataskaita po projekto užbaigimo turi būti pateikta. Jeigu Projekto vykdytojas Ataskaitos po projekto užbaigimo laiku nepateikia net ir po priminimo ir (ar) Ataskaitoje po projekto užbaigimo pateikti klaidingi duomenys, Programos operatorius gali įtarti pažeidimą ir (arba) nustatyti pažeidimą ir inicijuoti išmokėtų lėšų arba jų dalies grąžinimą.

## **8. SUTARTIES VYKDYMO KONTROLĖ IR SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ**

8.1. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti galimybę Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijos, EEE finansinio mechanizmo komiteto, Finansinių mechanizmų valdybos, Norvegijos Karalystės generalinio auditoriaus biuro, Europos laisvosios prekybos asociacijos auditorių valdybos, institucijų, atsakingų už EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų valdymą ir kontrolę, ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės atsakingiems pareigūnams susipažinti su visais Projekto įgyvendinimo dokumentais Projekto įgyvendinimo metu ir 3 (trejus) metus po galutinės programos įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo dienos. Projekto vykdytoją apie galutinės programos įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimą informuoja Programos operatorius MAFT nustatyta tvarka.

8.2. Projekto vykdytojas privalo bendradarbiauti su institucijomis ir asmenimis, nurodytais Sutarties bendrųjų sąlygų 8.1 papunktyje, laiku teikti jiems visą pageidaujamą informaciją, leisti ir sudaryti sąlygas jiems tikrinti Projekto įgyvendinimą ir veiklą vietoje, įeiti į visas patalpas, susipažinti su dokumentais, susijusiais su Projekto įgyvendinimu ir apskaita.

8.3. Programos operatorius neatsako už žalą, patirtą Projekto vykdytojo ir (arba) jo partnerio (-ių) ir tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su šios Sutarties vykdymu ar Projekto įgyvendinimu, jei tokia žala atsirado ne dėl Programos operatoriaus kaltės. Programos operatoriui neatsako pagal šią Sutartį dėl valstybinės valdžios institucijų ar valstybių donorių institucijų veiksmų ir (arba) neveikimo.

8.4. Sutarties šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl Sutarties netinkamo vykdymo arba nevykdymo vadovaujantis Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

## **9. SUTARTIES PAŽEIDIMAI**



9.1. Sutarties pažeidimai tiriami ir sprendimai dėl nustatytų pažeidimų priimami MAFT nustatyta tvarka.

9.2. Jei Projekto vykdytojas, įgyvendindamas Projektą arba per Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytą Projekto tęstinumo laikotarpį, nesilaiko Sutarties sąlygų ir (arba) pažeidė Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktus ir (arba) Reglamentą, Programos operatorius turi teisę inicijuoti pažeidimo tyrimą. Programos operatoriumi nustatytus pažeidimus, priimamas vienas ar keli sprendimai, nustatyti MAFT.

9.3. Projekto vykdytojas, gavęs sprendimą dėl mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšų sumažinimo, jų išmokėjimo sustabdymo ir (arba) Sutarties nutraukimo, ir (arba) reikalavimo grąžinti išmokėtas mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšas ar jų dalį ir (arba) kitą sprendimą, privalo per sprendime nustatytą terminą įvykdyti sprendime nurodytus reikalavimus ir apie jų įvykdymą informuoti Programos operatorių.

9.4. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios nebuvo žinomos ir įvertintos pažeidimo tyrimo metu, Programos operatorius gali atnaujinti pažeidimo tyrimą.

## 10. SUTARTIES PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1. Programos operatorius arba Projekto vykdytojas gali inicijuoti Sutarties keitimą. Programos partneris gali siūlyti Programos operatoriumi inicijuoti Sutarties keitimą MAFT nustatyta tvarka.

10.2. Sutarties keitimas gali būti inicijuojamas abiejų Sutarties šalių tokia tvarka:

10.2.1. Projekto vykdytojas teikia prašymą Programos operatoriumi pakeisti Sutartį kartu su prašymo pagrindimo dokumentais;

10.2.2. Programos operatorius išsiunčia pranešimą Projekto vykdytojui apie inicijuojamą Sutarties keitimą, kuriame nurodomas keitimo pagrindimas.

10.3. Sutarties pakeitimai gali būti atliekami šiais būdais:

10.3.1. Sutarties šalims pasirašant papildomą susitarimą, jeigu Projektui skiriamas papildomas finansavimas;

10.3.2. atliekant supaprastintą Sutarties keitimą – Sutarties šalims apsikeičiant raštais, kada keičiamos Sutarties sąlygos, išskyrus skiriamą papildomą finansavimą Projektui (toliau – supaprastintas Sutarties keitimas);

10.3.3. Programos operatoriumi vienašališkai keičiant Sutartį MAFT 255.1 papunktyje nurodytais atvejais.

10.4. Sutarties pakeitimas pasirašant papildomą susitarimą arba atliekant supaprastintą Sutarties keitimą atliekamas MAFT nustatyta tvarka ir terminais.

10.5. MAFT nustatytais atvejais ir tvarka Sutarties keitimą turi įvertinti programos partneris.

10.6. Jeigu mažėja Sutartyje nustatytos Projekto stebėsenos rodiklių ir (arba) fizinės veiklos įgyvendinimo rodiklių reikšmės (toliau kartu – rodiklių reikšmės), Programos operatorius turi įvertinti rodiklių reikšmių mažėjimo priežastis ir Projektui skirtų mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų pagrįstumą, atsižvelgdamas į sumažėjusias rodiklių reikšmes, ir turi teisę vienašališkai keisti Sutartį, sumažinti Projektui skirtų mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų dydį ir (ar) inicijuoti išmokėtų mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų ar jų dalies susigrąžinimą.

10.7. Programos operatorius turi teisę vienašališkai keisti Sutartį šiais atvejais:

10.7.1. Projekto vykdytojui pažeidus Sutartį mažinama Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma;

10.7.2. keičiasi teisės aktai, dėl kurių reikia atlikti Sutarties pakeitimus;

10.7.3. MAFT 252 punkte nurodytu atveju;

10.7.4. jeigu Sutartyje yra netikslumų ar klaidų;

10.7.5. Projekto vykdytojas nepagrįstai nesutinka su Programos operatoriaus ar programos partnerio iniciuotu Sutarties keitimu.

10.8. Priėmęs sprendimą vienašališkai pakeisti Sutartį, Programos operatorius apie priimtą sprendimą raštu informuoja Projekto vykdytoją. Projekto vykdytojui nesutikus su Sutarties pakeitimu arba nevykdant pakeistos Sutarties sąlygų, Sutartis laikoma nutraukta.

10.9. Sutartį vienašališkai gali nutraukti Programos operatorius savo arba programos partnerio iniciatyva, jeigu:

10.9.1. Projekto vykdytojas netinkamai vykdo Sutarties sąlygas arba jų nevykdo;

10.9.2. yra įsiteisėjusi teismo nutartis dėl bankroto bylos Projekto vykdytojui iškelimo (išskyrus atvejus, kai Projekto vykdytojo teisės ir pareigos Programos operatoriaus ir programos partnerio sutikimu perleidžiamos kitam juridiniam asmeniui).

10.10. Sutarties nutraukimas gali būti atliekamas Projekto vykdytojo iniciatyva atsiradus aplinkybėms, dėl kurių reikia nutraukti Sutartį. Projekto vykdytojas teikia prašymą Programos operatoriumi dėl Sutarties nutraukimo ir išdėsto nutraukimo poreikio aplinkybes.

10.11. Sutarties nutraukimas Programos operatoriaus arba programos partnerio arba Projekto vykdytojo iniciatyva atliekamas MAFT nustatyta tvarka ir terminais.

10.12. Sutartis gali būti keičiama ir nutraukiama MAFT nustatyta tvarka nuo Sutarties pasirašymo dienos iki visų Sutartį pasirašiusių šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo dienos, t. y. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu, Projekto tęstinumo laikotarpiu ir dokumentų saugojimo laikotarpiu.

## 11. PIRKIMAI

11.1. Kai Projekto vykdytojas ar partneris yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, jis atsako už Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi. Neperkančioji organizacija (įskaitant Reglamento 8.15 straipsnio 2 dalyje aptartą atvejį) atsako už Pirkimų priežiūros ir pirkimų vykdymo tvarkos apraše nustatytų reikalavimų laikymąsi. Partneris iš užsienio valstybės, vykdydamas pirkimus, atsako už savo valstybės pirkimus reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi.

11.2. Projekto vykdytojas ar partneris (viešuosius) pirkimus planuoja, (viešuosius) pirkimus vykdo ir informaciją apie planuojamus, vykdomus ir atliktus (viešuosius) pirkimus teikia, o Programos operatorius pirkimų priežiūrą vykdo vadovaudamasis MAFT, Pirkimų priežiūros ir pirkimų vykdymo tvarkos apraše ir Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.

11.3. Projekto vykdytojas ir partneris privalo įsigyti Projekto įgyvendinimui reikalingas paslaugas, prekes ir darbus naudojantis CPVA kaip centrinės perkančiosios organizacijos (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 867 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo Lietuvoje“ 3.1 papunktis) atlikta pirkimo procedūra ar sudaryta preliminarąja sutartimi.

11.4. Projekto vykdytojas, siekdamas užtikrinti skaidrumą ir tiekėjų lygiateisiškumą, įsipareigoja Projektui reikalingų prekių ar paslaugų nepirkti iš Projekto partnerio (-ių) ir iš Projekto vykdytojo ar Projekto partnerio darbuotojų. Projekto vykdytojas įsipareigoja užtikrinti, kad šios nuostatos laikytųsi ir Projekto partneris (-iai).

## 12. VIEŠINIMAS IR INFORMAVIMAS APIE PROJEKTĄ

12.1. Projekto vykdytojas ir projekto partneriai, įgyvendindami Projektą, privalo vykdyti viešinimo ir informavimo apie Projektą veiksmus, numatytus Sutarties priede (-uose).

12.2. Viešinimo ir informavimo apie Projektą priemonės ir viešinimo medžiaga turi būti parengtos laikantis EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų viešinimo vadove, skelbiamame

mechanizmų svetainėje ([www.norwaygrants.lt](http://www.norwaygrants.lt) ir (ar) [www.eeagrants.lt](http://www.eeagrants.lt)), nustatytų reikalavimų.

12.3. Viešinimo ir informavimo apie Projektą priemonėse ir viešinimo medžiagoje turi būti naudojamas EEE ir (arba) Norvegijos finansinių mechanizmų ženklas, kurio pavyzdžiai, techninės charakteristikos ir naudojimo reikalavimai yra nustatyti EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų viešinimo vadove.

### **13. INFORMACIJOS IR DUOMENŲ TVARKYMAS, KONFIDENCIALUMAS**

13.1. Institucijos, atsakingos už EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų valdymą ir kontrolę, turi teisę rinkti, kaupti ir apdoroti informaciją ir duomenis (taip pat ir asmens duomenis) apie Projekto vykdytoją ir jo veiklą tikslams, susijusiems su Projekto įgyvendinimo priežiūra, kontrole bei mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo vertinimu, taip pat informaciją ir duomenis (taip pat ir asmens duomenis) apie Projekto dalyvius. Programos operatorius asmens duomenis tvarko, vadovaudamasis Asmens duomenų tvarkymo viešojoje įstaigoje Centrinėje projektų valdymo agentūroje tvarkos aprašu, patvirtintu CPVA direktoriaus 2018 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 2018/8-112 ir skelbiamu interneto svetainėje [www.cpva.lt](http://www.cpva.lt).

13.2. Informacija apie sudarytą Sutartį, nurodant Projekto vykdytojo pavadinimą, Projekto pavadinimą, Projekto kodą, bendrą tinkamų finansuoti Projekto išlaidų sumą, Projektui skirtų mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšų sumą, Sutarties pasirašymo datą, Projekto įgyvendinimo terminą, trumpą Projekto aprašymą lietuvių ir anglų kalbomis, taip pat informacija apie įgyvendinant Projektą sukurtus produktus (jeigu jų skelbimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams) skelbiama interneto svetainėse [www.finmin.lt](http://www.finmin.lt), [www.cpva.lt](http://www.cpva.lt), [www.norwaygrants.lt](http://www.norwaygrants.lt) ir (ar) [www.eeagrants.lt](http://www.eeagrants.lt), [www.eeagrants.org](http://www.eeagrants.org), taip pat programos partnerio (-ių) interneto svetainėje (-se).

13.3. Kita Sutarties specialiosiose sąlygose ir Sutarties priede (-uose) pateikta informacija be šalių sutikimo viešai neskelbiama, išskyrus Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos teisės aktuose ir Reglamente nustatytus atvejus.

### **14. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS**

14.1. Ši Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir kitais teisės aktais bei Reglamentu. Sutarties šalių ginčai, kilę dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, MAFT nustatyta tvarka.

### **15. PRANEŠIMAI**

15.1. Sutarties šalys susitaria, kad Sutarties šalių vienos kitai siunčiami pranešimai yra siunčiami per DMS, išskyrus MAFT ir šioje Sutartyje numatytas išimtis.

15.2. Sutarties šalys privalo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas viena kitą informuoti apie savo adresu, Projekto sąskaitos numerio, elektroninio pašto adresu ir kitų kontaktinių duomenų, kuriuos viena kitai nurodė Sutarties specialiosiose sąlygose ir (ar) Sutarties priede (-uose), pasikeitimą. Sutarties šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Sutarties šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, siųstų pagal šiuos duomenis.



Šalies tinkamai įgalioti ją pasirašyti,

sudaro šią projekto „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“, projekto kodas LT06-2-TM-TF-001 (toliau – Projektas), Sutartį.

## **1. SUTARTIES DALYKAS**

1.1. Šioje Sutartyje nustatoma Projekto, kurio aprašymas ir biudžetas pateikti atitinkamai Sutarties 1 priede ir kuriam įgyvendinti yra skirtos mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšos, finansavimo tvarka ir sąlygos.

## **2. PROJEKTUI SKIRTOS MECHANIZMŲ IR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠOS**

2.1. Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 19 020 728,00 eurai.

2.2. Projekto vykdytoji Projektui įgyvendinti skiriama iki 19 020 728,00 eurų Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 papunktyje nurodytoms tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti, iš kurių:

2.2.1. iki 16 167 619,00 eurų yra mechanizmų lėšos ir

2.2.2. iki 2 853 109,00 eurų yra bendrojo finansavimo lėšos.

2.3. Mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšos sudaro 100 procentų visų Projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

2.4. Projekto vykdytojas ir (arba) partneris (-iai) įsipareigoja nuosavomis lėšomis apmokėti visas tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančias Projekto išlaidas.

## **3. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PRADŽIA IR PABAIGA**

3.1. Projekto įgyvendinimo pradžia yra 2020 m. rugpjūčio 20 d.

3.2. Projekto įgyvendinimo pabaiga yra 2024 m. balandžio 30 d.

## **4. MOKĖJIMAI**

4.1. Projekto išlaidos apmokamos kompensavimo su avansu ir (arba) sąskaitų apmokėjimo būdu.

4.2. Projekto vykdytoji gali būti išmokamas avansas iki 30 procentų (iki 5 706 218,40 eurų) visų Projektui įgyvendinti skirtų mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšų, nurodytų Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 papunktyje.

4.3. Projekto vykdytojas avanso mokėjimo prašymą (-us) ir tarpinius mokėjimo prašymus teikia Programos operatoriui Sutarties bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais. Galutinis mokėjimo prašymas Programos operatoriui teikiamas iki 2024 m. gegužės 10 d.

## **5. SUPAPRASTINTAS TIESIOGINIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS**

5.1. Supaprastintai apmokamos šios Projekto tiesioginės išlaidos:

5.1.1. komandiruočių ir kelionių į/iš užsienio valstybės/-ės (kai jų trukmė ilgesnė nei 1 diena) išlaidos (išskyrus kelionės į užsienio valstybę ir atgal visų rūšių transporto priemonėmis išlaidas) apmokamos supaprastintai, taikant Europos Komisijos dienpinigių („per diems“) normas, kurios apima apgyvendinimo, maitinimo, vietinių kelionių, draudimo ir kitas būtinas kelionės išlaidas užsienio valstybėse normas (fiksotuosius įkainius), skelbiamas interneto svetainėje adresu: [https://www.norwaygrants.lt/mfiles/Documents/items/41/europos\\_komisijos\\_skelbiamos\\_dienpinigiu\\_normos\\_perdiems-2017-03-17\\_en\\_.pdf](https://www.norwaygrants.lt/mfiles/Documents/items/41/europos_komisijos_skelbiamos_dienpinigiu_normos_perdiems-2017-03-17_en_.pdf);

5.1.2. komandiruočių ir kelionių metu Lietuvos Respublikos teritorijoje patirtos transporto išlaidos (kuro ar susisiekimo viešuoju transportu) apmokamos supaprastintai, taikant Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje Nr. FI-005 (2015 m. balandžio 24 d. redakcija), skelbiamoje interneto svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt) (nuorodos „Dokumentai“ skyriaus „Tyrimai“ poskyryje „Supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai“), nustatytus 1 km fiksuotuosius įkainius (0,07 Eur / km be PVM arba 0,08 Eur / km su PVM);

5.1.3. išlaidų supaprastintas apmokėjimas taikant fiksuotuosius įkainius gali būti netaikomas partneriui iš valstybės donorės, taip pat Projekto vykdytojo ir (ar) partnerio išlaidoms, kai išlaidos ar dalis išlaidų, įeinančių į fiksuotuosius įkainius, yra įtrauktos į kitų paslaugų kainą;

5.1.4. Projekto veiklas vykdančių ir administruojančių Projekto vykdytojo ir projekto partnerio (-ių) iš Lietuvos darbuotojų darbo užmokestis už kasmetines atostogas ir (arba) kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas ir išmokos už papildomas poilsio dienas apmokamos supaprastintai, taikant Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaitoje Nr. FN-005 (2017 m. liepos 20 d. redakcija), skelbiamoje interneto svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt) (nuorodos „Dokumentai“ skyriaus „Tyrimai“ poskyryje „Supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai“), nustatytas kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų koeficientus (fiksuotąsias normas).

## 6. NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS

6.1. Didžiausia galima Projekto netiesioginių išlaidų suma nustatyta Sutarties 1 priede.

6.2. Projekto vykdytojo netiesioginėms išlaidoms nustatyti taikomas būdas – netiesioginės išlaidos apmokamos supaprastintai, taikant fiksuotojo dydžio normą, sudarančią iki 15 procentų visų tiesioginių tinkamų finansuoti Projekto vykdytojo darbo užmokesčio išlaidų (pagal MAFT 276.3.2 papunktį). Projekto vykdytojo netiesioginėms išlaidoms apmokėti taikoma fiksuoto dydžio norma – 0,04404101 procento nuo pripažintų tinkamomis finansuoti Projekto vykdytojo tiesioginių darbo užmokesčio išlaidų. Didžiausia galima Projekto vykdytojo netiesioginių išlaidų suma nustatyta Sutarties 1 priede.

6.3. Projekto partneriams netiesioginės išlaidos nenumatomos.

## 7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Projekto administravimo išlaidos negali viršyti 10 procentų Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 papunktyje nurodytų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų.

7.2. Išlaidos infrastruktūrai („*kietosioms priemonėms*“) negali viršyti 75 procentų Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 papunktyje nurodytų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų. Išlaidomis infrastruktūrai laikomos Sutarties 1 priedo rodiklių 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1 ir 4.3.1 išlaidų kategorijų „Ranga (statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai)“, „Ilgalaikis turtas“ ir „Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos“ išlaidos (rodiklio 4.1.1 išlaidų kategorijoje „Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos“ išlaidomis infrastruktūrai laikomos išlaidos, susijusios su projektavimu, statinio projekto vykdymo priežiūra ir kitomis inžinerinėmis paslaugomis).

7.3. Projekto vykdytojas privalo per 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų duomenų mainų svetainę (DMS) informuoti Programos operatorių apie Projekte planuojamus mokymus, seminarą, konferenciją ar kitą renginį, pateikdamas užpildytą Programos operatoriaus patvirtintos formos renginių grafiką, skelbiamą [https://www.norwaygrants.lt/mfiles/Documents/items/43/renginiu\\_grafiko\\_forma.xlsx](https://www.norwaygrants.lt/mfiles/Documents/items/43/renginiu_grafiko_forma.xlsx), ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki atitinkamo renginio pradžios.

7.4. Projektui taikomas tęstinumo laikotarpis – 5 metai po galutinio mokėjimo prašymo patvirtinimo.

7.5. Projekto vykdytojas teikia Programos operatoriui Ataskaitas po projekto užbaigimo visą Sutarties specialiųjų sąlygų 7.4 papunktyje nustatytą Projekto tęstinumo laikotarpį. Ataskaitos po Projekto užbaigimo pateikimo tvarka ir terminai nustatyti Sutarties bendrosiose sąlygose.

7.6. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad:

7.6.1. Projekto įgyvendinimo metu ir Sutarties specialiųjų sąlygų 7.4 papunktyje nustatytą Projekto tęstinumo laikotarpį būtų išlaikyta įrangos ir įrenginių (toliau kartu – įranga), kuri yra neatskiriama ir būtina Projekto įgyvendinimo rezultatų dalis ir dėl to visa ši įrangos įsigijimo kaina gali būti pripažįstama tinkamomis finansuoti išlaidomis ir kuri atitinka MAFT 272.3 papunktyje nustatytas sąlygas, nuosavybė ir naudojimas tik Projekto tikslais;

7.6.2. Projekto įgyvendinimo metu ir Sutarties specialiųjų sąlygų 7.4 papunktyje nustatytą Projekto tęstinumo laikotarpį įranga būtų tinkamai apdrausta nuo tokių žalų kaip gaisras, vagystė ir kitų įprastai draudžiamų įvykių. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad įranga būtų apdrausta ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo jos įsigijimo dienos;

7.6.3. Projekto įgyvendinimo metu ir Sutarties specialiųjų sąlygų 7.4 papunktyje nustatytą Projekto tęstinumo laikotarpį būtų užtikrinta tinkama įrangos priežiūra, įskaitant lėšų įrangos priežiūrai skyrimas.

7.7. Programos operatorius gali atleisti Projekto vykdytoją nuo Sutarties specialiųjų sąlygų 7.6 papunktyje nustatytų įsipareigojimų, jei tolesnis įrangos naudojimas Projekto tikslais nėra ekonomiškai naudingas.

7.8. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad:

7.8.1. įgyvendinant Projektą sukurtas, rekonstruotas ar atnaujintas nekilnojamas turtas būtų valdomas Projekto vykdytojo ar partnerio nuosavybės arba patikėjimo teise arba panaudos arba nuomos pagrindais Projekto įgyvendinimo metu ir Sutarties specialiųjų sąlygų 7.4 papunktyje nustatytą Projekto tęstinumo laikotarpį ir šį laikotarpį būtų naudojamas Projekto tikslais. Jei įgyvendinant Projektą sukurtas, rekonstruotas ar atnaujintas nekilnojamas turtas nėra valdomas Projekto vykdytojo ar partnerio nuosavybės arba patikėjimo teise arba panaudos arba nuomos pagrindais, šis turtas turi būti perleistas arba išnuomotas arba suteiktas panaudos pagrindais Projekto vykdytojui arba partneriui iki Projekto įgyvendinimo pabaigos;

7.8.2. įgyvendinant Projektą sukurtas, rekonstruotas ar atnaujintas nekilnojamas turtas būtų tinkamai apdraustas nuo tokių žalų kaip gaisras, vagystė ir kitų įprastai draudžiamų įvykių Projekto įgyvendinimo metu ir Sutarties specialiųjų sąlygų 7.4 papunktyje nustatytą Projekto tęstinumo laikotarpį;

7.8.3. Projekto įgyvendinimo metu ir Sutarties specialiųjų sąlygų 7.4 papunktyje nustatytą Projekto tęstinumo laikotarpį būtų užtikrinta tinkama sukurto, rekonstruoto ar atnaujinto nekilnojamojo turto priežiūra, įskaitant lėšų nekilnojamojo turto priežiūrai skyrimas.

7.9. Jei Sutarties specialiųjų sąlygų 7.6 papunktyje numatytą įrangą įsigyja partneris (-iai) ir (arba) partneris (-iai) valdo Sutarties specialiųjų sąlygų 7.8 papunktyje numatytą nekilnojamąjį turtą, Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad Sutarties specialiųjų sąlygų 7.6 ir (ar) 7.8 papunkčiuose nustatytų įsipareigojimų laikysis ir partneris (-iai).

7.10. Pakeitus partnerystės sutartį (-is), Projekto vykdytojas per DMS turi informuoti Programos operatorių apie jos (-ų) pakeitimą ir pateikti susitarimą (-us) dėl partnerystės sutarties (-ių) pakeitimo ar kitus partnerystės sutarties (-ių) pakeitimą pagrindžiančius dokumentus per 5 darbo dienas po partnerystės sutarties (-ių) pakeitimo įsigaliojimo dienos.

7.11. Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad būtų gauti fizinių asmenų sutikimai teikti jų duomenis (įskaitant asmens duomenis) Programos operatoriui ir kitoms Sutarties bendrųjų sąlygų 8.1 papunktyje nurodytoms institucijoms, jeigu toks sutikimas reikalingas. Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad šio įsipareigojimo laikytųsi ir projekto partneris (-iai).

7.12. Mokymų dalyvis gali būti įtrauktas į stebėsenos ir (ar) fizinio rodiklio reikšmę, jei dalyvis mokymuose praleidžia ne mažiau kaip 90 proc. mokymų laiko. Dalyvio, kuris mokymuose dalyvavo ne pilną mokymų laiką, dalyvavimo mokymuose išlaidos pripažįstamos tinkamomis finansuoti, jei Projekto vykdytojas pateikia informaciją, įrodančią, kad nelankymo priežastys nepriklausė nuo dalyvio ir Projekto vykdytojas ir (ar) projekto partneris dėjo visas pastangas, kad vietoj šio dalyvio mokymus lankytų kitas dalyvis (arba kitas dalyvis faktiškai lankė mokymus).

7.13. Projekto vykdytojas, teikdamas Programos operatoriui Ataskaitas po projekto užbaigimo, turi pateikti informaciją, kaip yra įgyvendinamos, taikomos arba naudojamos

įgyvendinant Projektą parengtos, sukurtos ar įdiegtos intervencinės priemonės nusikalstamo elgesio rizikai mažinti, nepilnamečių rizikos vertinimo elektroninis įrankis, nuteistojo palydėjimo iš pataisos įstaigos modelis, E-paslaugų nuteistiesiems sistema, mokymo programos, E. mokymosi platforma, darbuotojų motyvavimo sistema. Projekto vykdytojas kartu su Ataskaitomis po projekto užbaigimo taip pat turi teikti informaciją apie Vilniaus pataisos namuose įrengtų mokomųjų kamerų naudojimą.

## 8. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR ŠALIŲ REKVIZITAI

8.1. Sutartis įsigalioja, kai Šalys ją pasirašo ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

8.2. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8.3. Programos operatoriaus adresas ir rekvizitai:

	<b>Programos operatorius</b>
Juridinio asmens kodas	126125624
Adresas	S. Konarskio g. 13, Vilnius
Pašto kodas	03109
Telefonas	+370 5 251 4400
El. paštas	<a href="mailto:info@cpva.lt">info@cpva.lt</a>

8.4. Projekto vykdytojo adresas ir rekvizitai nurodyti Sutarties 1 priedo 2 punkte.

## 9. SUTARTIES PRIEDAI

9.1. 1 priedas „Projekto aprašymas ir biudžetas“.

### Šalių parašai

Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo  
agentūros direktoriaus pavaduotoja

Kalėjų departamento prie Lietuvos  
Respublikos teisingumo ministerijos  
direktorius

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Rasa Suraučienė

Virginijus Kulikauskas

\_\_\_\_\_  
(data)

\_\_\_\_\_  
(data)



LT06-2-TM-TF-001

## SUTARTIES PRIEDAS Nr. 1

### 1. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

1.1. Projekto pavadinimas:	Lietuvos baudsių vykdymo sistemos kokybės gerinimas
1.2. Projekto kodas:	LT06-2-TM-TF-001

### 2. INFORMACIJA APIE VYKDYTOJĄ

2.1. Pavadinimas / vardas ir pavardė:	Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Vykdytojas yra juridinis asmuo
2.2. Įstaigos kodas / gimimo data:	288697120
2.3. PVM mokėtojo kodas:	
2.4. Ar PVM tinkamas:	Taip
2.5. PVM tinkamumo (netinkamumo)	Kalėjimų departamentas nėra PVM mokėtojas
2.6. Buveinės adresas:	L. Sapiegos g. 1, 10312 Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2.7. El. pašto adresas:	kaldep@kaldep.lt
2.8. Telefono numeris:	+370 5 27 19003

#### Vykdytojo vadovo duomenys

2.9. Vardas ir pavardė:	Virginijus Kulikauskas
2.10. Pareigos:	Direktorius
2.11. El. pašto adresas:	virginijus.kulikauskas@kaldep.lt
2.12. Telefono numeris:	+370 5 27 19000

#### Kontaktinio asmens duomenys

2.13. Vardas ir pavardė:	Jolanta Beliavskienė
2.14. El. pašto adresas:	jolanta.beliavskiene@kaldep.lt
2.15. Telefono numeris:	+370 5 27 19078
2.16. Kredito įstaigos pavadinimas:	"Swedbank", AB
2.17. Projekto vykdytojo sąskaita:	LT427300010154495953

LT06-2-TM-TF-001

### 3. PROJEKTO PARTNERIAI

3.1. Ar projektas įgyvendinamas su Taip

Pavadinimas / vardas ir pavardė:	Kalėjų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras
Valstybė:	Lietuvos Respublika
Įstaigos kodas / gimimo data:	188730135
PVM mokėtojo kodas:	
Ar PVM tinkamas:	Taip
PVM tinkamumo (netinkamumo)	Kalėjų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Buveinės adresas:	Subačiaus g. 21, 01300 Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

#### **Partnerio Nr. 2 informacija:**

Pavadinimas / vardas ir pavardė:	Pravieniškųjų pataisos namai-atviroji kolonija Partneris yra juridinis asmuo
Valstybė:	Lietuvos Respublika
Įstaigos kodas / gimimo data:	302560890
PVM mokėtojo kodas:	
Ar PVM tinkamas:	Taip
PVM tinkamumo (netinkamumo)	Pravieniškųjų pataisos namai-atviroji kolonija nėra PVM mokėtojas
Buveinės adresas:	Pravieniškųjų g. 5, 56369 Pravieniškųjų k., Pravieniškųjų sen., Kaišiadorių r. sav.

LT06-2-TM-TF-001

**Partnerio Nr. 3 informacija:**

Pavadinimas / vardas ir pavardė:	Vilniaus pataisos namai
Valstybė:	Partneris yra juridinis asmuo
Įstaigos kodas / gimimo data:	Lietuvos Respublika
PVM mokėtojo kodas:	188721271
Ar PVM tinkamas:	Taip
PVM tinkamumo (netinkamumo)	Vilniaus pataisos namai nėra PVM mokėtojas
Buveinės adresas:	Rasų g. 8, 11350 Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**Partnerio Nr. 4 informacija:**

Pavadinimas / vardas ir pavardė:	Lietuvos probacijos tarnyba
Valstybė:	Partneris yra juridinis asmuo
Įstaigos kodas / gimimo data:	Lietuvos Respublika
PVM mokėtojo kodas:	304834984
Ar PVM tinkamas:	Taip
PVM tinkamumo (netinkamumo)	Lietuvos probacijos tarnyba nėra PVM mokėtojas
Buveinės adresas:	L. Sapiegos g. 1, 10312 Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

LT06-2-TM-TF-001

**Partnerio Nr. 5 informacija:**

Pavadinimas / vardas ir pavardė:	Marijampolės pataisos namai
Valstybė:	Partneris yra juridinis asmuo
Įstaigos kodas / gimimo data:	Lietuvos Respublika
PVM mokėtojo kodas:	188722220
Ar PVM tinkamas:	887222219
PVM tinkamumo (netinkamumo)	Taip
Buveinės adresas:	Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis Marijampolės pataisos namai šiuo Sporto g. 7, 68230 Marijampolės m., Marijampolės sav.

**Partnerio Nr. 6 informacija:**

Pavadinimas / vardas ir pavardė:	Alytaus pataisos namai
Valstybė:	Partneris yra juridinis asmuo
Įstaigos kodas / gimimo data:	Lietuvos Respublika
PVM mokėtojo kodas:	188657363
Ar PVM tinkamas:	886573610
PVM tinkamumo (netinkamumo)	Taip
Buveinės adresas:	Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis Alytaus pataisos namai PVM mokėtoju buvo įsiregistravęs nuo 2012-10-31 iki 2015-09-30. Šiuo metu Alytaus Ulonų g. 8A, 62156 Alytaus m., Alytaus m. sav.

LT06-2-TM-TF-001

**Partnerio Nr. 7 informacija:**

Pavadinimas / vardas ir pavardė:	Kauno tardymo izoliatorius Partneris yra juridinis asmuo
Valstybė:	Lietuvos Respublika
Įstaigos kodas / gimimo data:	300013972
PVM mokėtojo kodas:	
Ar PVM tinkamas:	Taip
PVM tinkamumo (netinkamumo)	Kauno tardymo izoliatoriaus nėra PVM mokėtojas.
Buveinės adresas:	A. Mickevičiaus g. 11, 44307 Kauno m., Kauno m. sav.

**Partnerio Nr. 8 informacija:**

Pavadinimas / vardas ir pavardė:	Norvegijos pataisų tarnybos universiteto kolegija (KRUS) Partneris yra juridinis asmuo
Valstybė:	Norvegijos Karalystė
Įstaigos kodas / gimimo data:	971526386
PVM mokėtojo kodas:	
Ar PVM tinkamas:	Taip
PVM tinkamumo (netinkamumo)	Norvegijos pataisų tarnybos universiteto kolegija (KRUS) nėra PVM mokėtojas.
Buveinės adresas:	Dokumentsender, Postboks 694, 4302 Sandnes

LT06-2-TM-TF-001

**Partnerio Nr. 9 informacija:**

Pavadinimas / vardas ir pavardė:	Oslo probacijos tarnyba Partneris yra juridinis asmuo
Valstybė:	Norvegijos Karalystė
Įstaigos kodas / gimimo data:	973883631
PVM mokėtojo kodas:	
Ar PVM tinkamas:	Taip
PVM tinkamumo (netinkamumo)	Oslo probacijos tarnyba nėra PVM mokėtojas
Buveinės adresas:	Dokumentsenter, Postboks 694, 4302 Sandnes

**Partnerio Nr. 10 informacija:**

Pavadinimas / vardas ir pavardė:	Oslo pusiaukelės namai Partneris yra juridinis asmuo
Valstybė:	Norvegijos Karalystė
Įstaigos kodas / gimimo data:	975332241
PVM mokėtojo kodas:	
Ar PVM tinkamas:	Taip
PVM tinkamumo (netinkamumo)	Oslo pusiaukelės namai nėra PVM mokėtojas.
Buveinės adresas:	Dokumentsenter, Postboks 694, 4302 Sandnes

LT06-2-TM-TF-001

**Partnerio Nr. 11 informacija:**

Pavadinimas / vardas ir pavardė:	Kriminalomsorgen Innlandet Partneris yra juridinis asmuo
Valstybė:	Norvegijos Karalystė
Įstaigos kodas / gimimo data:	974718677
PVM mokėtojo kodas:	
Ar PVM tinkamas:	Taip
PVM tinkamumo (netinkamumo)	Kriminalomsorgen Innlandet nėra PVM mokėtojas
Buveinės adresas:	Dokumentsenter, Postboks 694, 4302 Sandnes

**Partnerio Nr. 12 informacija:**

Pavadinimas / vardas ir pavardė:	Bredtveit kalėjimas Partneris yra juridinis asmuo
Valstybė:	Norvegijos Karalystė
Įstaigos kodas / gimimo data:	974707179
PVM mokėtojo kodas:	
Ar PVM tinkamas:	Taip
PVM tinkamumo (netinkamumo)	Bredtveit kalėjimas nėra PVM mokėtojas
Buveinės adresas:	Dokumentsenter, Postboks 694, 4302 Sandnes

LT06-2-TM-TF-001

## 5. STEBĖSENOS RODIKLIAI IR TĖSTINUMAS

### 5.1. Projekto stebėsenos rodikliai:

Rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetas	Reikšmė
Pataisos įstaigų gyvenamųjų patalpų dalis, neatitinkanti Europos standartų	%	83
Siekimos reikšmės pagrindimas		
Rodiklio pasiekimas bus grindžiamas Kalėjimų departamento pažyma. Šiuo metu pataisos įstaigose (Vilniaus, Alytaus, Marijampolės, Panevėžio ir Pravieniškių) iš viso yra 5558 vietų, iš kurių bendrabutinio tipo patalpose – 4926, o kamerų tipo patalpose, atitinkančiose ES standartus – 632. Taigi vietų skaičius, neatitinkantis ES standartų sudaro 89 proc. Projekto įgyvendinimo metu Vilniaus PN bus įrengtos 200 vietų kamerų tipo patalpos atitinkančios ES standartus, o Pravieniškių PN-AK 3-iajame sektoriuje – 100 vietų, tokiu būdu pataisos įstaigose bendras kamerų tipo vietų, atitinkančių ES reikalavimus, skaičius padidės iki 932 vietų, o pataisos įstaigų gyvenamųjų		
Apmokytų darbuotojų dalis, nurodanti, kad kasdieniniame darbe su nuteistaisiais ir probuojamaisiais naudoja kompetencijas ir įgūdžius, įgytus programos įgyvendinimo metu	%	100
Siekimos reikšmės pagrindimas		
Rodiklio siektina reikšmė bus grindžiama Mokymo centro pažymomis apie apklausos rezultatus. Siekiant gauti mokymuose, pagal projekto įgyvendinimo metu parengtas mokymo/kvalifikacijos kėlimo programas dalyvavusių darbuotojų grįžtamąjį ryšį dėl mokymų kokybės, temų aktualumo ir įgytų žinių/kompetencijų naudojimo kasdieniniame darbe, bus atliekama darbuotojų apklausa pagal iš anksto parengtą anketą. Apklausą atliks Mokymo centras kartu su projekto vykdytoju. Atsižvelgiant į mokymų ir kvalifikacijos kėlimo grafiką, anksčiausiai mokymai pasibaigs aukštesniajai pareigūnų grandžiai – preliminariai 2021 m. spalį, profesijos mokymai – 2023 m. birželį, įvadiniai mokymai – 2022 m. birželį, kvalifikacijos kėlimas pirminei ir vidurinei grandims – 2024 m. pradžioje. Atsižvelgiant į tai, kad mokymo poveikio vertinimus tikslinga atlikti praėjus bent pusmečiui po mokymų pabaigos, aukštesniosios grandies pareigūnų apklausa bus atliekama 2022 m. gegužės mėn., darbuotojų, dalyvavusių profesijos mokymuose – 2024 m. sausio mėn., įvadinuose mokymuose – 2023 m. sausio		
Per metus taikytų alternatyvių laisvės atėmimui bausmių ir priemonių skaičius	vnt.	12921
Siekimos reikšmės pagrindimas		
Pagal LITEKO ir Kalėjimų departamento ataskaitas, 2019 m. iš viso taikytų alternatyvių laisvės atėmimui bausmių ir priemonių, t. y. viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, terminuotos laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas ir lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų, skaičius – 12306. Būtent nuo šio skaičiaus bus skaičiuojamas 5 procentų padidėjimas. Rodiklio siekiama reikšmė bus grindžiama Kalėjimų departamento ataskaitomis ir LITEKO sistemos duomenimis apie pirmos instancijos teismų taikytų alternatyvių laisvės atėmimui bausmių ir priemonių skaičių.		



LT06-2-TM-TF-001

Vienam darbuotojui tenkančių nuteistųjų skaičius	vnt.	15
Siekimos reikšmės pagrindimas		
Pravieniškųjų PN-AK 3-iajame sektoriuje įrengus kamerų tipo patalpas buvo pradėtas taikyti dinaminės priežiūros darbo metodas. Šiuo metu Pravieniškųjų PN-AK 3-iajame sektoriuje 1 darbuotojui tenka 60 nuteistųjų. Kadangi Vilniaus PN nėra kamerų tipo patalpų, skaičiuojant pradinį 1 darbuotojui tenkančių nuteistųjų skaičių, į Vilniaus PN duomenis neatsižvelgiama. Vystant dinaminės priežiūros darbo metodo taikymą Pravieniškųjų PN-AK 3-iajame sektoriuje ir Vilniaus PN, bus didinamas darbuotojų, taikančių dinaminės priežiūros darbo metodą, skaičius: 1 darbuotojui teks 15 nuteistųjų. Projekto įgyvendinimo pabaigoje darbuotojų/nuteistųjų santykis nuo 1/60 padidės iki 1/15. Šis rodiklis bus grindžiamas Pravieniškųjų PN-AK ir Nevyriausybinių organizacijų, įtrauktų į nuteistųjų resocializacijos procesą, skaičius		
	vnt.	2
Siekimos reikšmės pagrindimas		
Rodiklio pasiekimas bus grindžiamas bendradarbiavimo sutartimis su NVO. Planuojama, kas sutartys su NVO bus pasirašytos iki 2020 m. pabaigos		
Nuteistųjų, perkeltų iš pilotinių pataisos įstaigų į pusiaukelės namus ir (ar) lygtinai paleistų iš pataisos įstaigų, skaičius	vnt.	240
Siekimos reikšmės pagrindimas		
Rodiklio pasiekimas bus grindžiamas Vilniaus PN ir Pravieniškųjų PN-AK ataskaitomis. Rodiklis bus pasiektas iki projekto įgyvendinimo pabaigos (2024 m. balandžio 30 d.).		
Pastatytas naujas Kalėjų departamento Mokymo centras	vnt.	1
Siekimos reikšmės pagrindimas		
Rodiklio pasiekimas bus grindžiamas pateikiant išduotą statybos užbaigimo aktą		
Parengtų naujų mokymo programų, skirtų pataisos pareigūnų profesinio mokymo įstaigos kursantams, pataisos pareigūnams ir bausmių vykdymo sistemos įstaigų vadovams, skaičius	vnt.	3
Siekimos reikšmės pagrindimas		
Parengta modulinė profesinio mokymo programa ir patvirtinta Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka; Parengta pataisos pareigūnų įvadinio mokymo programa ir patvirtinta Kalėjų departamento direktoriaus įsakymu; Parengta pataisos pareigūnų (pirminės, vidurinės ir aukščiausiosios grandies) kvalifikacijos kėlimo programa ir patvirtinta Mokymo centro direktoriaus įsakymu		
Bausmių vykdymo sistemos įstaigų ir jų padalinių, kuriuose pataisos pareigūnų profesinio mokymo įstaigos kursantai atlieka mokomąją praktiką, skaičius	vnt.	8

LT06-2-TM-TF-001

Siektinios reikšmės pagrindimas		
Rodiklio pasiekimas bus grindžiamas Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu, kuriuo tvirtinamas Bausmių vykdymo sistemos įstaigų ir jų padalinių, kuriuose pataisos pareigūnų profesinio mokymo įstaigos kursantai atlieka mokomąją praktiką sąrašas.		
Bausmių vykdymo sistemos darbuotojų, kurie Mokymo centre gali būti mokomi tuo pačiu metu, skaičius	vnt.	150
Siektinios reikšmės pagrindimas		
Mokymo centro, kuris bus pastatytas įgyvendinant projektą, patalpos bus pritaikytas vienu metu apmokyti ne mažiau kaip 150 bausmių vykdymo sistemos darbuotojų. Rodiklį pagrindžiantys dokumentai – statybos techninis projektas ir statybos užbaigimo aktas.		
Bausmių vykdymo sistemos darbuotojų, apmokytų pagal naujas sukurtas mokymo programas, skaičius (išskaidyta pagal lytį)	vnt.	1045
Siektinios reikšmės pagrindimas		
Projekto įgyvendinimo metu vykdomuose mokymuose iš viso dalyvaus 1045 Bausmių vykdymo sistemos darbuotojų: 30 asm. bus parengta pagal Profesinio mokymo programą, 20 asm. – pagal Įvadinio mokymo programą, 30 asm. – pagal Praktikos vadovų mokymo programą ir 965 asm.- pagal Pataisos pareigūnų kvalifikacijos/kompetencijų ugdymo aprašą. Pažymėtina, kad Pataisos pareigūnų kvalifikacijos/kompetencijų ugdymo aprašo temos „Pataisos įstaigų vadybos įgūdžių tobulinimas (LUP)“ mokymuose dalyvausiantys 105 aukštesniosios grandies pareigūnai įtraukti į stebėsenos rodiklį „Bausmių vykdymo sistemos darbuotojų, apmokytų pilotinių pataisos įstaigų vadybos, skaičius (išskaidyta pagal lytį)“.		
Bausmių vykdymo sistemos darbuotojų, apmokytų pilotinių pataisos įstaigų vadybos, skaičius (išskaidyta pagal lytį)	vnt.	105
Siektinios reikšmės pagrindimas		
Rodiklio siektina reikšmė bus grindžiama Aukštesniosios grandies pareigūnų iš visų pataisos įstaigų kvalifikacijos kėlimo programos tema „Pataisos įstaigų vadybos įgūdžių tobulinimas (LUP)“ mokymuose dalyvavusių asmenų sąrašais.		
Įsteigtų pilotinių pataisos įstaigų skaičius	vnt.	2
Siektinios reikšmės pagrindimas		
Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas, kuriuo tvirtinamas Bausmių vykdymo sistemos įstaigų, kuriuose bus vykdomos projekto veiklos, sąrašas. Pilotinės pataisos įstaigos bus įsteigtos Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje ir Vilniaus pataisos namuose.		
Nuteistųjų, laikomų pilotinėse pataisos įstaigose, dalis, kuri užsiima prasmingomis veiklomis už kameros ribų	%	70

LT06-2-TM-TF-001

Siekimos reikšmės pagrindimas		
Rodiklis bus grindžiamas Vilniaus pataisos namų ir Pravieniškių pataisos namų atvirosios kolonijos ataskaitomis apie nuteistųjų, laikomų pilotinėse pataisos įstaigose skaičių ir asmenų skaičių dalyvavusių prasmingose veiklose (bendrasis ugdymas/profesinis mokymas, darbinė veikla, laisvalaikio užimtumo priemonės ir kt.). Minėtos ataskaitos bus teikiamos kas metus.		
Renovuotų ir įrengtų pagal Europos standartus vietų laisvės atėmimo įstaigose skaičius	vnt.	300
Siekimos reikšmės pagrindimas		
Projekto įgyvendinimo metu Vilniaus PN bus įrengtos 200 vietų, o Pravieniškių PN-AK 3-iajame sektoriuje – 100 vietų kamerų tipų patalpų, atitinkančių Europos standartus. Rodiklį pagrindžiantys dokumentai – parengti techniniai projektai bei gauti statybos užbaigimo aktai.		
Teisėjų ir prokurorų, dalyvaujančių susitikimuose/seminaruose/konferencijose dėl nuteistųjų elektroninio stebėjimo priemonių naudojimo, skaičius (išskaidyta pagal lytį)	vnt.	15
Siekimos reikšmės pagrindimas		
Susitikimų/seminarų/ konferencijų programa ir dalyvių sąrašai.		
Nuteistųjų, lygtinai paleistų iš pilotinių pataisos įstaigų, pusiaukelės namų, dalis	%	50
Siekimos reikšmės pagrindimas		
Kalėjimų departamento ataskaitos apie nuteistųjų, lygtinai paleistų iš pilotinių pataisos įstaigų ir pusiaukelės namų, dalį bus teikiamos kas metus už praėjusius metus. Lygtinai paleistų asmenų skaičius pilotinėse įstaigose ir pusiaukelės namuose bus lyginamas su iš pilotinių įstaigų, įskaitant pusiaukelės namus, visų paleistų į laisvę asmenų skaičiumi. Pirmoji ataskaita bus pateikiama už 2020 m. ir bus skaičiuojami duomenys tik iš Pravieniškių PN-AK 3-iojo sektoriaus, nes 3 pastatai buvo rekonstruoti 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo laikotarpiu, o Vilniaus PN duomenys bus		
Viešinimo kampanija nuteistiesiems, skleidžianti informaciją apie elektroninių stebėjimo priemonių taikymo naudą	vnt.	1
Siekimos reikšmės pagrindimas		
Rodiklio siektina reikšmė bus grindžiama susitikimų su nuteistaisiais dalyvių sąrašais, pagamintais lankstinukais ir sukurtu vaizdo klipu.		
Dalyvių iš valstybių donorų, dalyvaujančių mainuose, skaičius (išskaidyta pagal lytį, valstybę donorę)	vnt.	93
Siekimos reikšmės pagrindimas		
Dalyvių iš valstybių donorų, dalyvaujančių mainuose, skaičius skaičiuojamas iš projekto rodiklių 2.3.1, 3.2.1, 3.3.1, 4.1.1. ir 4.4.2. Rodiklio pagrindimui pagrįsti bus pateiktos vizitų programos ir dalyvių sąrašai.		

LT06-2-TM-TF-001

Dalyvių iš valstybės paramos gavėjos, dalyvaujančių mainuose, skaičius (išskaidyta pagal lytį, valstybę donorę)	vnt.	172
Siekimos reikšmės pagrindimas		
Dalyvių iš valstybės paramos gavėjos, dalyvaujančių mainuose, skaičius skaičiuojamas iš projekto rodiklių 2.2.1, 2.3.1, 2.5.2., 3.2.1., 3.3.2, ir 4.4.2. Rodiklio pagrindimui pagrįsti bus pateikti komandiruočių įsakymai, vizitų darbotvarkės, programos, vizito dalyvių sąrašai.		
Projektų, įgyvendinamų partnerystėje su šalių donorių partneriais (išskaidyta pagal šalį Valstybės donores), skaičius	vnt.	1
Siekimos reikšmės pagrindimas		
Rodiklio pasiekimas bus grindžiamas pasirašyta partnerystės sutartimi su Norvegijos pataisos tarnybos universiteto kolegija (KRUS), Kriminalomsorgen Innlandet, Oslo probacijos tarnyba, Oslo pusiaukelės namais ir Breidtveit kalėjimu bei galutinio projekto mokėjimo prašymu.		
Organizuotų bendrų gerosios praktikos renginių skaičius	vnt.	1
Siekimos reikšmės pagrindimas		
Rodiklio pasiekimas bus grindžiamas gerosios praktikos renginio Norvegijos Karalystėje, kurio metu bus dalinamasi geraja praktika dinaminės priežiūros srityje programa, komandiruotės įsakymų kopijomis ir dalyvių sąrašu.		

## 5.2. Projekto tvarumas (tęstinumas) ir projekto rezultatų poveikis programos sričiai:

Kalėjimų departamentas, Pravieniškių PN-AK, Vilniaus, Marijampolės, Alytaus pataisos namai, Kauno tardymo izoliatorius, Lietuvos probacijos tarnyba ir Kalėjimų departamento Mokymo centras yra Vyriausybės steigiamos valstybės biudžetinės įstaigos, todėl projekto veiklų tęstinumas bus užtikrinamas valstybės biudžeto asignavimais bei galiojančiais teisės aktais. Projekto metu Vilniaus PN ir Pravieniškių PN-AK atlikti pagerinimai, pastatytas naujas Mokymo centras nepakeis esminių įstaigų veiklos sričių, o tik padės tobulinti ir vystyti įstaigų veiklą, pasiekti geresnių rezultatų nuteistųjų priežiūros ir resocializacijos srityje. Įstaigos rūpinsis turto eksploatavimu bei tinkamu naudojimu. Projekto tęstinumą užtikrina ir tai, jog jis rengiamas atsižvelgiant į Vyriausybės strateginius planus ir gaires, pagal kurias palaipsniui planuojama ir kitas įkalinimo įstaigas rekonstruoti taip, kad nuteistieji bausmę atliktų kamerų tipo gyvenamosiose patalpose, o statant naujas ar rekonstruojant esamas įstaigas siekti įtvirtinti 5 kv. m. gyvenamojo ploto normą kiekvienam kalinčiam asmeniui. Pagal projekto metu sukurtas arba atnaujintas mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programas, mokysis arba kels kvalifikaciją ir kitų įkalinimo įstaigų bei probacijos darbuotojai. Todėl projekto įgyvendinimo rezultatai taps ateities sisteminio standartu. Projekto įgyvendinimo metu, preliminarieji 16 mėnesių, paramos lėšomis bus apmokama už paslaugą, reikalingą užtikrinti 300 prižiūrimų asmenų (nuteistųjų) buvimo vietos ir judėjimo kontrolę, pagal Lietuvos probacijos tarnybos pasirašytą paslaugų teikimo sutartį. Pasibaigus 16 mėn. laikotarpiui už paslaugą, reikalingą užtikrinti 300 prižiūrimų asmenų (nuteistųjų) buvimo vietos ir judėjimo kontrolę, bus mokama valstybės biudžeto lėšomis ir

LT06-2-TM-TF-001

## 6. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VIETA IR TIKSLINĖ GRUPĖ

- |                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| 6.1. Ar projektas/dalis projektų veiklu          | Taip                 |
| 6.2. Apskritis, kuriai tenka didžioji dalis      | Vilniaus             |
| 6.3. Savivaldybė, kuriai tenka didžioji dalis    | Vilniaus m. sav.     |
| 6.4. Kita (-os) savivaldybė (-ės) kuriai (-ioms) | Visos savivaldybės   |
| 6.5. Kita (-os) valstybė (-ės), kurioje (-iose)  | Norvegijos Karalystė |

### 6.6. Tiesioginę projekto naudą gaunanti tikslinė grupė:

Tiesioginę projekto naudą gauna Vilniaus pataisos namų, Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos, Vilniaus, Marijampolės, Alytaus ir Pravieniškių pusiaukelės namų, Kauno tardymo izoliatoriaus, Lietuvos probacijos tarnybos ir Kalėjų departamento Mokymo centro personalas bei minėtose įstaigose bausmę atliekantys nuteistieji.

### 6.7. Netiesioginę projekto naudą gaunanti tikslinė grupė:

Netiesioginę projekto naudą gauna visa Lietuvos visuomenė, tame tarpe ir nuteistųjų artimieji.

LT06-2-TM-TF-001

## 7. PROJEKTO LOGINIS PAGRINDIMAS

Projekto tikslas:	Užtikrinti efektyvius ir sėkmingus nuteistųjų resocializacijos procesus, sukuriant Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo profesinio rengimo, mokymo ir kompetencijų ugdymo sistemą, bei sudaryti optimalias kalinimo, nuteistųjų resocializacijos, darbo ir profesinio rengimo sąlygas		
Uždavinys Nr.1:	PROJEKTO BENDRIEJI PROCESAI		
Veikla Nr.1.1:	PROJEKTO VIEŠINIMAS		
Veiklos aprašymas ir pagrindimas:			
Vadovaujantis 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir finansavimo taisyklėmis projekto įgyvendinimo metu bus vykdomos šios viešinimo ir informavimo apie projektą priemonės: sukurtas projekto internetinis puslapis, pastatyti 4 informaciniai stendai kiekvienoje statybos veiklos įgyvendinimo vietoje (Vilniaus PN, Pravieniškių PN-AK ir Mokymo centre), pasibaigus statybos darbams informacinių stendų pakeitimas atminimo lentomis, projekto įgyvendinimo pradžioje ir pabaigoje organizuotos 2 spaudos konferencijos apie pradedamą vykdyti projektą, jo tikslus, uždavinius, projekto įgyvendinimo eigą, pasiekimus ir rezultatus, 6 projekto pristatymo renginiai			
Veiklos Nr.1.1 įgyvendinimo rodikliai:			
Nr.	Rodiklio pavadinimas	Matavimo	Siektina
1.1.1	Projekto interneto svetainė	Vnt.	1,00
Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:			
Pagal 2014-2020 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir finansavimo taisyklių reikalavimus projekto viešinimui, projektui, kuriam skirta mechanizmų lėšų suma yra 150 000 eurų arba didesnė ir (arba) projektas įgyvendinamas su partneriais iš valstybių donorių, informacija apie projektą turi būti pristatyta atskiroje projektui skirtoje interneto svetainėje lietuvių ir anglų kalbomis. Rodiklio pasiekimui pagrįsti bus pateikti interneto svetainės sukūrimo viešojo pirkimo-pardavimo sutartis, paslaugų įvykdymo ataskaita ir perdavimo-priėmimo aktas. Interneto puslapyje informacija apie projektą bus skelbiama visuomenei, nuteistiesiems ir jų artimiesiems, Bausmių			
1.1.2	Informaciniai stendai	Vnt.	4,00

LT06-2-TM-TF-001

Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:			
Pagal MAFT reikal. projekto viešinimui, privalu pastatyti informacinį stendą kiekvienoje statybos veiklos įgyvendinimo vietoje, jei tai veiklai įgyvendinti skirta bendra viešųjų lėšų (t. y. mechanizmų lėšų ir (arba) bendrojo finansavimo ir (arba) kitų viešųjų lėšų) suma viršija 50 000 eurų. Atsižvelgiant į tai, informaciniai stendai bus pastatyti kiekvienoje statybos veiklos įgyvendinimo vietoje, t. y. Rasų g. 8, Vilnius – 2 vnt., Drujos g. 11, Vilnius – 1 vnt. ir Pravieniškėse – 1 vnt. Rodiklio pasiekimui pagrįsti bus pateikti informacinių stendų priėmimo-perdavimo aktai. Šios viešinimo priemonės tikslinė grupė: nuteistieji, bausmę atliekantys Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje ir Vilniaus pataisos namuose bei jų artimieji, Bausmių vykdymo sistemos			
1.1.3	Atminimo lentos	Vnt.	4,00
Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:			
Pagal MAFT reikalavimus projekto viešinimui, projekto vykdytojas privalo pakeisti informacinį stendą atminimo lenta iki projekto pabaigos. Todėl atminimo lentos, pasibaigus statybos darbams pakeis informacinius stendus ir bus pakabintos ant Vilniaus PN 200 vietų kamerų tipo gyvenamojo pastato, Vilniaus PN užimtumo centro pastato, Profesinės mokymo įstaigos pastato ir Pravieniškių PN-AK 100 vietų kamerų tipo gyvenamojo pastato. Rodiklio pasiekimui pagrįsti bus pateikti atminimo lentų priėmimo-perdavimo aktai. Šios viešinimo priemonės tikslinė grupė: nuteistieji, bausmę atliekantys Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje ir Vilniaus pataisos namuose bei jų artimieji, Bausmių vykdymo sistemos darbuotojai, Pravieniškių ir Vilniaus m. bendruomenės, kurių teritorijoje vystoma			
1.1.4	Projekto pristatymo renginiai Vilniaus ir Kaišiadorių raj. bendruomenėms, bausmių vykdymo sistemos darbuotojams ir socialiniams partneriams bei nuteistiesiems	Vnt.	6,00
Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:			
Projekto pristatymo renginiai bus organizuojami siekiant bendruomenėms, bausmių vykdymo sistemos darbuotojams, socialiniams partneriams bei nuteistiesiems pristatyti įgyvendinamą projektą, jo tikslus, uždavinius ir siekiamus rodiklius. Pristatymų metu bus pateikiama informacija apie vykdomas veiklas ir jų rezultatus. Planuojama, kad renginiuose, skirtuose bendruomenėms ir soc. partneriams iš viso dalyvaus ne mažiau kaip 20 asm., nuteistiesiems – 140 asm., darbuotojams – 200 asm. Rodiklio pasiekimui pagrįsti bus pateikiami renginių dalyvių sąrašai. Už viešinimo			
1.1.5	Informaciniai lankstinukai	Vnt.	9 000,00
Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:			
Projekto viešinimo tikslais bus pagaminti lankstinukai skirti nuteistiesiems ir jų artimiesiems, būsimiems ir esamiems darbuotojams bei teisėjams elektroninio monitoringo, resocializacijos ir pozityvaus užimtumo, dinaminės priežiūros, nuteistųjų palydėjimo modelio, e. paslaugų nuteistiesiems, mokymo proceso pertvarkos, Bausmių vykdymo sistemos bei pataisos pareigūno profesijos populiarinimo temomis. Už viešinimo priemonės įgyvendinimą atsakingas			
1.1.6	Spaudos konferencijos	Vnt.	2,00

LT06-2-TM-TF-001

Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:
Projekto įgyvendinimo pradžioje ir pabaigoje bus organizuojamos 2 spaudos konferencijos, kuriose visuomenei bus pristatyta apie pradedamą vykdyti projektą, jo tikslus, uždavinius, projekto įgyvendinimo eigą, pasiekimus ir rezultatus. Už viešinimo priemonės įgyvendinimą atsakingas projekto viešinimo ekspertas.

Veikla Nr.1.2:	PROJEKTO ADMINISTRAVIMAS		
Veiklos aprašymas ir pagrindimas:			
<p>Projekto administravimui užtikrinti bus suburta komanda, turinti pakankamus laiko resursus, patirtį bei kompetenciją, reikalingą numatytioms projekto veikloms organizuoti ir vykdyti.</p> <p>Pagrindinis projekto administracinis personalas – projekto vadovas, finansininkas ir administratorius bus atsakingi už projekto administravimą visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Prie sėkmingo projekto administravimo taip pat prisidės 3 viešųjų pirkimų administratoriai, viešinimo ekspertas, teisininkas.</p> <p>Projekto vadovas bus atsakingas už projekto valdymą, bendravimą su įgyvendinančiąja institucija, reikiamos informacijos teikimą, projekto veiklų įgyvendinimą, sutarčių tinkamo vykdymo priežiūrą (sutarties vykdymo terminai, pristatytų prekių/atliktų darbų (paslaugų) atitikimas sutarties reikalavimams ir pan.), taip pat projekto stebėsenos rodiklių surinkimą ir atsiskaitymą finansavimo sutartyje nustatyta tvarka, bei vykdys kitas su projekto įgyvendinimu susijusias būtinas funkcijas. Projekto administratorius bus atsakingas už projekto veiklų administravimą, rengs ir tvarkys projekto dokumentaciją. Projekto finansininkas tvarkys projekto finansinę apskaitą, kartu su projekto vadovu rengs ir teiks įgyvendinančiai institucijai mokėjimo prašymus bei prižiūrės projekto finansų tinkamą panaudojimą. Projekto viešųjų pirkimų administratoriai – rengs technines specifikacijas, minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, pirkimų sąlygas, organizuos projekto viešuosius pirkimus, užtikrins jų atitikimą teisės aktų nustatytiems reikalavimams. Projekto viešinimo ekspertas – organizuos projekto vidinę ir išorinę komunikaciją. Projekto teisininkas rengs sutarčių su rangovais ir tiekėjais projektus, kartu su projekto vadovu užtikrins sutarčių tinkamo vykdymo priežiūrą (sutarties vykdymo terminai, pristatytų prekių/atliktų darbų (paslaugų) atitikimas sutarties reikalavimams ir pan.)</p> <p>Dalį projekto administravimo komandos sudarys nuolatiniai projekto vykdytojo darbuotojai, kuriems, vadovaujantis Valstybės</p>			
Veiklos Nr.1.2 įgyvendinimo rodikliai:			
Nr.	Rodiklio pavadinimas	Matavimo	Siektina
1.2.1	Projekto administravimas	vnt.	1,00



LT06-2-TM-TF-001

Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:	
Siekiant tinkamai ir laiku įgyvendinti projektą ir pasiekti rodiklius, bus suformuota projekto administravimo komanda. Šio rodiklio pasiekimui pagrįsti bus pateikti įsakymų dėl priėmimo į darbą, įsakymų dėl priemonės už dalyvavimą įgyvendinant projektą "Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas" kopijos, Norvegijos pataisos tarnybų direktorato auditoriaus išvados.	

Uždavinys Nr.2:	Pagerinti nuteistųjų resocializacijos procesą ir tarp institucinį bendradarbiavimą
Veikla Nr.2.1:	Nuteistųjų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo sistemos plėtra ir taikymas
Veiklos aprašymas ir pagrindimas:	
<p>Projekto veiklos įgyvendinimo metu, atlikus viešųjų pirkimų procedūras, bus atrinktas atitinkamą kvalifikaciją turintis tiekėjas, kuris sukurs nepilnamečių rizikos vertinimo instrumento START:AV (angl. The Short-Term Assessment of Risk and Treatability: Adolescent Version) elektroninį įrankį, jį įdiegs Kalėjimų departamento serveryje, bei apmokys juo naudotis Kalėjimų departamento, Lietuvos probacijos tarnybos ir Kauno tardymo izoliatoriaus darbuotojus.</p> <p>Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje nepilnamečių rizikos vertinimo instrumento START:AV metodikos, skirtos įvertinti delinkventinių jaunuolių nepalankaus elgesio pasekmių riziką (toliau – START:AV) elektroninė versija būtina, siekiant atliepti modernios bausmių vykdymo sistemos kūrimo koncepciją. Pažymėtina ir tai, kad nepilnamečiams teisės pažeidėjams vertinimas atliekamas kas tris mėnesius. Tokiu būdu taikant pažangias technologijas bus sudaryta galimybė vertintojams užtikrinti ne tik duomenų kaupimą, bet ir jų nuolatinį papildymą bei sistemimą, kuris svarbus vertinant nepilnamečio teisės pažeidėjo pažangą. Pažangių technologijų naudojimas vertinimo procese sumažins laiko, priemonių (pvz., popieriaus) ir skirtų lėšų sąnaudas. START:AV elektroninės versijos taikymas pataisos įstaigose, kuriose laisvės atėmimo bausmės atlieka nepilnamečiai, ir Lietuvos probacijos tarnyboje, dirbant su nepilnamečiais teisės pažeidėjais, suvienodins</p>	

Veiklos Nr.2.1 įgyvendinimo rodikliai:

Nr.	Rodiklio pavadinimas	Matavimo	Siektina
2.1.1	Sukurtas ir įdiegtas rizikos vertinimo metodikos START:AV elektroninis įrankis	Vnt.	1,00
Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:			
Centralizuotas START:AV metodikos elektroninis įrankis bus įdiegtas Kalėjimų departamente. Įrankis bus naudojamas įvertinti delinkventinių jaunuolių nepalankaus elgesio pasekmių riziką. Prieiga prie įrankio bus suteikta Kalėjimų departamento, Lietuvos probacijos tarnybos ir Kauno tardymo izoliatoriaus darbuotojams ir esant poreikiui, kitoms Kalėjimų departamentu pavaldžioms įstaigoms. Rodiklio pasiekimui pagrįsti bus pateikta paslaugų teikimo sutarties kopija, paslaugų įvykdymo ataskaita ir perdavimo-priėmimo aktas.			

LT06-2-TM-TF-001

Veikla Nr.2.2:	Intervencinių priemonių nusikalstamo elgesio rizikai mažinti ir priemonių pozityviam užimtumui vystymas ir taikymas
Veiklos aprašymas ir pagrindimas:	
<p>Veiklos įgyvendinimo metu iš projekto partnerių Norvegijoje bus perimtos, t. y. parengtos ir Lietuvos bausmių vykdymo sistemai pritaikytos 4 intervencinės programos nusikalstamo elgesio rizikai mažinti: programa nuo priklausomybių kenčiantiems asmenims, nuteistųjų socialinių įgūdžių ugdymo programa, programa neblaiviems vairuotojams ir pykčio valdymo programa. Aprobuotos programos veiklos įgyvendinimo metu bus taikomos veikloje.</p> <p>Veiklos vykdymo metu bus organizuojami 4 gerosios praktikos vizitai į:</p> <p>Oslo probacijos tarnybą - Pykčio valdymo programos taikymo ypatumai (1 vizitas, 4 dienos, 6 asm. iš Lietuvos);</p> <p>KRUS - Programos taikymo ypatumai kenčiantiems nuo priklausomybių (1 vizitas, 4 dienos, 6 asm. iš Lietuvos);</p> <p>Kriminalomsorgen Innlandet kalėjimą - Nuteistųjų socialinių įgūdžių ugdymo programos taikymo ypatumai (1 vizitas, 4 dienos, 6 asm. iš Lietuvos).</p> <p>Oslo probacijos tarnybą - Apsvaigusių vairuotojų programos taikymo ypatumai (1 vizitas, 4 dienos, 6 asm. iš Lietuvos). Šie vizitai skirti susipažinti su praktiniu programos taikymu ir gautas žinias pritaikyti Lietuvoje. Veiklos įgyvendinimo metu į lietuvių kalbą bus išversti 4 intervencinių programų vadovai.</p> <p>Veiklos įgyvendinimo metu, siekiant daugiau dėmesio skirti nuteistųjų resocializacijai ir pozityviam užimtumui, kuris skatintų nuteistuosius įgyti darbinius ir kūrybinius įgūdžius bei juos vystyti, Vilniaus PN 200 vietų kamerų tipo gyvenamajame korpuse ir Užimtumo centre bei Pravieniškių PN-AK 100 vietų kamerų tipo gyvenamajame korpuse bus įrengtos patalpos nuteistųjų resocializacijai, pozityviam užimtumui ir mokymams vykdyti. Vilniaus PN bausmę atliekantiems nuteistiesiems bus sudarytos sąlygos išmokti staliaus, suvirintojo, elektriko amatų ir įgyti maisto gamybos įgūdžių bei vairavimo teorijos, taip pat užsiimti kitomis užimtumo formomis (tapyba, keramika) Menų studijoje. Taip pat bus įrengtas sandėlis medžiagoms ir įrankiams, kuriais naudosis staliai, suvirintojai ir Menų studijos dalyviai (mediena, metalas, molis ir pan.), laikyti bei užsiėmimų metu pagamintiems darbiniais saugoti. Pravieniškių PN-AK 3-iojo sektoriaus gyvenamajame korpuse nuteistiesiems bus sudarytos sąlygos išmokti siuvėjo amato ir įgauti maisto gamybos įgūdžių bei vairavimo teorijos, įgyti daržininkystės žinių taip pat užsiimti kitomis užimtumo formomis (tapyba, keramika) Menų studijoje. Maisto gamybos įgūdžiams įgauti nuteistųjų gyvenamosiose patalpose bus įrengtos virtuvės. Nuteistiesiems bus sudarytos sąlygos įgytas žinias taikyti praktikoje. Veiklos įgyvendinimo metu bus įsigytos priemonės, reikalingos pozityviam užimtumui vykdyti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suvirintojams rengti: suvirinimo aparatas, pusautomačio virinimo komplektas, suvirinimo stalai, suvirinimo priemonės, stalai, rašymo lenta, kėdės ir kt.</li> <li>2. Elektrikams rengti: demonstracinis ir mokomasis stendai, stalai, kėdės, spintos ir kt.</li> </ol>	
Veiklos Nr.2.2 įgyvendinimo rodikliai:	

LT06-2-TM-TF-001

Nr.	Rodiklio pavadinimas	Matavimo	Siektina
2.2.1	Aprobuotos ir veikloje taikomos 4 intervencinės priemonės nusikalstamo elgesio rizikai mažinti	Vnt.	4,00
Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:			
Lietuvai pritaikytos ir aprobuotos 4 intervencinės priemonės nusikalstamo elgesio rizikai mažinti: programa nuo priklausomybių kenčiantiems asmenims, nuteistųjų socialinių įgūdžių ugdymo programa, programa neblaiviems vairuotojams ir pykčio valdymo programa. Adaptuotos priemonės bus taikomos patalpose ir Lietuvos probacijos tarnyboje bausmės atliekančių nuteistųjų nusikalstamo elgesio rizikai mažinti taikant motyvacinio interviu metodą ir motyvuojant teisės pažeidėją keisti savo probleminį elgesį, taikant grupines ir individualias konsultacijas, edukaciją, mokymus ir pan. Rodiklio pasiekimui pagrįsti bus pateiktas KD direktoriaus įsakymas dėl intervencinių			
2.2.2	Sukurtos pozityvios veiklos nuteistiesiems	Vnt.	9,00
Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:			
Atlikus viešųjų pirkimų procedūras bus išgytos nuteistųjų pozityviam užimtumui ir mokymams organizuoti reikalingos priemonės. Nuteistiesiems bus sudarytos sąlygos išmokti staliaus, suvirintojo, elektriko, siuvėjo amatų ir įgyti maisto gamybos įgūdžių, daržininkystės žinių bei vairavimo teorijos, taip pat užsiimti kitomis užimtumo formomis: - tapyba ir keramika. Mokymai ir pozityvaus užimtumo veiklos visa planuojama apimtimi bus pradėtos vykdyti tik įrengus Vilniaus PN ir Pravieniškių PN-AK naujas patalpas mokymams ir pozityviam užimtumui vykdyti. Planuojama, kad minėtos patalpos Pravieniškių PN-AK bus įrengtos 2023 m. liepos mėn. o Vilniaus PN - 2024 m. kovo mėn. Tačiau dalis veiklų, tokių kaip tapyba, keramika, teoriniai vairuotojų mokymai bus pradėti vykdyti nuo 2021 m. pradžios esamose įstaigų patalpose.			

Veikla Nr.2.3:	Nuteistojo palydėjimo modelio iš patalpos įstaigos, pusiaukelės namų, probacijos į laisvę kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis vystymas ir įgyvendinimas
Veiklos aprašymas ir pagrindimas:	
Veikos įgyvendinimo metu į Vilniaus PN, Pravieniškių PN-AK, Vilniaus, Pravieniškių, Alytaus ir Marijampolės pusiaukelės namuose, taip pat Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus m. ir r. bei Kauno m. ir r. veiklos teritorijoje bausmę atliekančių nuteistųjų resocializacijos procesą bus įtrauktos 2 NVO. NVO dalyvaus Palydėjimo modelio sukūrimo ir taip pat elgesio patalpos programų bei pozityvaus užimtumo priemonių vykdyme, konsultuos nuteistuosius jiems aktualiomis temomis, vykdys psichoedukaciją priklausomybių klausimais, teiks ir organizuos asmenims psichosocialinę (socialinę, psichologinę, sielovados) pagalbą, organizuos ir vykdys socialinių įgūdžių ugdymą, palaikymą, atkūrimą siekiant stiprinti bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.) taip pat palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas) palydės asmenis į įvairias institucijas (soc. paslaugų švietimo	

LT06-2-TM-TF-001

Veiklos aprašymas ir pagrindimas:
<p>tikslais), mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę, kurias teikiant asmenys gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla ir pan.) pusiaukelės namuose bausmę atliekantiems ir lygtinai paleistiems asmenims.</p> <p>Viena NVO dalyvaus Vilniaus PN, Vilniaus ir Alytaus pusiaukelės namuose bei Vilniaus m. ir r. probacijose esančių nuteistųjų resocializacijos procese, kita – Pravieniškių PN-AK, Pravieniškių ir Marijampolės pusiaukelės namuose bei Kauno m. ir r. probacijose. Planuojama, kad nuteistųjų resocializacijos procese dalyvaus po 3 atstovus 5 dienas per sav. (40 val.). NVO bus kompensuojamos patiriamos išlaidos: viešajam transportui, kelionės išlaidos automobiliu, apgyvendinimo ir kanceliarinių priemonių išlaidos, dienpinigiai, DU. Pažymėtina, kad DU išlaidos NVO bus kompensuojamos tik už darbą, susijusį su nuteistųjų resocializacija, o palydėjimo modelio kūrimo dalyvaus pagal bendradarbiavimo sutartį neatlygintinai.</p> <p>Siekiant užtikrinti NVO atrankos skaidrumą bus organizuojamas viešas kvietimas dalyvauti nuteistųjų resocializacijos procese. Kvietime bus įvardintos NVO veiklos kryptys, kokios išlaidos bus tinkamos kompensuoti ir jų normos bei kompensavimo tvarka.</p> <p>Projekto metu bus sudaryta tarptautinė darbo grupė, kuri 4 vizitų metu parengs Probacijos tarnybos, pataisos namų (pusiaukelės namų) ir NVO bendradarbiavimo, kitaip dar vadinamą nuteistojo palydėjimo modelį ir vidurinės grandies pataisos pareigūnų kvalifikacijos kėlimo modulio temą "Pataisos įstaigų, pusiaukelės namų, probacijos ir NVO bendradarbiavimas gerinant nuteistųjų resocializaciją" bei dalomąją medžiagą. Vizitų, skirtų Bendradarbiavimo modelio ir programos rengimui, išlaidos priskirtos rodikliui 3.2.1 (2 vizitai į Lietuvą ir 2 vizitai į NOR).</p> <p>Veiklos vykdymo metu bus organizuojami 2 vizitai į NOR:</p> <p>1) 4 d. (6 asm.) į Oslo probacijos tarnybą skirtas veiklos, kartu su projekto partneriais įgyvendinimo planavimui ir sudarytos darbo grupės „Probacijos tarnybos, pataisos namų (pusiaukelės namų) ir NVO bendradarbiavimas“ modeliui parengti, veiklos gairėms nustatyti. Vizito metu taip pat bus pristatyti projekto „Pakartotinai nusikaltimus atlikusių asmenų reintegracija“ (norvegų k. „TOG“) metu sukurti bendradarbiavimo, nuteistųjų resocializacijos srityje, metodai ir aptartos projekto "TOG" metu sukurtos 4 intervencinės programos, t. y. Pykčio valdymo programa, programos asmenims, kenčiantiems nuo priklausomybių, Nuteistųjų socialinių įgūdžių ugdymo programa ir Apsvaigusiu vairuotojų programa, bei jų adaptavimo procesas, numatytas projekto 2.2. veikloje.</p>

Veiklos Nr.2.3 įgyvendinimo rodikliai:

Nr.	Rodiklio pavadinimas	Matavimo	Siektina
2.3.1	Sukurtas nuteistojo palydėjimo iš pataisos įstaigos modelis	Vnt.	1,00

LT06-2-TM-TF-001

Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:			
Norvegijos gerosios praktikos pagrindu bus sukurtas ir Lietuvai pritaikytas nuteistųjų palydėjimo iš pataisos įstaigos modelis: aiškus vidinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimo nuteistųjų resocializacijos srityje procesas, apimantis įkalinimo įstaigų, pusiaukelės namų, probacijos bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, konkrečių soc. paslaugų nustatymą, jų suteikimą ir organizavimą bei priemones, kurios prisidės prie efektyvesnės nuteistųjų resocializacijos bei kitų kompleksinių nuteistųjų problemų, susijusių su išėjimu į laisvę po bausmės atlikimo įkalinimo įstaigoje, sprendimo. Rodiklio pasiekimui pagrįsti bus pateiktas KD direktoriaus įsakymas dėl			
2.3.2	Nuteistųjų, kuriems NVO suteikė paslaugas, skaičius	Vnt.	1 000,00
Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:			
Atsižvelgiant į tai, kad palydėjimo modelis yra socialinė paslauga nuteistajam, planuojama, kad NVO susitiks su kiekvienu pilotinėse pataisos įstaigose ir pusiaukelės namuose bausmę atliekančiu nuteistuoju, taip pat su 240 asm., planuojamų projekto stebėsenos rodiklyje "Nuteistųjų, perkeltų iš pilotinių pataisos įstaigų į pusiaukelės namus ir (ar) lygtinai paleistų iš pataisos įstaigų, skaičius". Atsižvelgiant į tai, kad susitikimų skaičius priklausys nuo nuteistojo socialinių poreikių, planuojama, kad minimalus nuteistųjų, kuriems NVO teiks paslaugas – 1000 asm. Rodiklio reikšmė bus pradėta skaičiuoti nuo tada, kai NVO pradės teikti paslaugas nuteistiesiems. Rodiklio pasiekimui			

Veikla Nr.2.4:	E-paslaugos nuteistiesiems
Veiklos aprašymas ir pagrindimas:	
<p>Veiklos įgyvendinimo metu bus sukurta ir įdiegta Elektroninių prašymų sistema. Šioje sistemoje nuteistieji galės pareikšti prašymus dėl prekių užsakymo iš el. parduotuvė, susitikimams, dėl knygų ir kt. spaudos užsakymo iš bibliotekos. Sistemoje taip pat bus sukurta E. parduotuvė (kliento modelis, kuri veiks per terminalą, turės prekių pasirinkimo katalogą, užsakymo patvirtinimą. E. parduotuvė taip pat turės užsakymo valdymo modulį su prekių klasifikatoriaus administravimu, prekių pristatymo terminų nustatymu, prekių užsakymo apskaita. Ši sistema padės užtikrinti, kad nebūtų prašymų teikimo dubliavimo, naudojant jau esamą ir aktualią informaciją apie nuteistuosius, kad prašymai būtų apdorojami greičiau ir efektyviau, taip pat kontroliuoti nuteistųjų turimų lėšų balansą ir pan.</p> <p>Taip pat bus sukurta ir įdiegta Nuteistųjų užimtumo sistema. Šioje sistemoje nuteistieji galės susipažinti su įkalinimo įstaigoje vykdomomis pozityvaus užimtumo veiklomis, jų organizavimo grafiku, profesinio mokymo programomis bei mokymo grafikais, įstaigoje/už įstaigos ribų esančiomis laisvomis darbo vietomis, taip pat užsiregistruoti norimose dalyvauti pozityvaus užimtumo veiklose, mokymuose ar pareikšti pageidavimą dirbti ir pan. Sistema padės užtikrinti, kad prašymai užimtumui, darbui bei mokymuisi būtų apdorojami greičiau ir efektyviau, kontroliuoti nuteistųjų užimtumą, darbo ir</p>	

Veiklos Nr.2.4 įgyvendinimo rodikliai:

LT06-2-TM-TF-001

Nr.	Rodiklio pavadinimas	Matavimo	Siektina
2.4.1	Sukurta ir įdiegta E-paslaugų nuteistiesiems sistema	Vnt.	1,00
Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:			
Sukurta ir įdiegta E-paslaugų nuteistiesiems sistema Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose pilotinėse įstaigose			

Veikla Nr.2.5:	Dinaminės priežiūros modelio vystymas		
Veiklos aprašymas ir pagrindimas:			
<p>Projekto veiklos įgyvendinimo metu bus parengta pažyma apie dinaminės priežiūros vykdymą įkalinimo įstaigose (esamos situacijos pažyma) ir dinaminės priežiūros Lietuvoje modelio vystymo priemonių planas su konkrečiais priemonių įgyvendinimo terminais iki projekto įgyvendinimo pabaigos.</p> <p>Veiklos įgyvendinimo metu, siekiant perimti gerąją Norvegijos įkalinimo įstaigose taikomos dinaminės priežiūros patirtį nuteistųjų priežiūros srityje, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų vadovybei bus organizuojamas gerosios praktikos vizitas į KRUS tema "Dinaminė priežiūra Norvegijos įkalinimo įstaigose" . Vizito tikslas - susipažinti su Norvegijos įkalinimo įstaigose vykdoma dinamine priežiūra ir gautas žinias pritaikyti Lietuvoje. 4 d. vizite iš viso</p>			
Veiklos Nr.2.5 įgyvendinimo rodikliai:			
Nr.	Rodiklio pavadinimas	Matavimo	Siektina
2.5.1	Parengtas ir įvykdytas dinaminės priežiūros Lietuvoje modelio vystymo priemonių planas	Vnt.	1,00
Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:			
<p>Siekiant pagerinti dinaminės priežiūros efektyvumą įkalinimo įstaigose bus parengtas dinaminės priežiūros Lietuvoje modelio vystymo priemonių planas su konkrečiomis priemonėmis ir įgyvendinimo terminais. Priemonių plano bus vykdomas iki projekto pabaigos. Rodiklio pasiekimui pagrįsti bus pateiktas Kalėjimų departamento direktoriaus patvirtintas dinaminės priežiūros Lietuvoje modelio vystymo priemonių planas ir jo įvykdymo pažyma.</p>			
2.5.2	Gerosios praktikos vizitas "Dinaminė priežiūra Norvegijos įkalinimo įstaigose"	Vnt.	1,00
Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:			
<p>Vizitas skirtas susipažinti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų vadovus su Norvegijos įkalinimo įstaigose vykdoma dinamine priežiūra ir gautas žinias pritaikyti Lietuvoje. Rodiklio pasiekimui pagrįsti bus pateikti komandiruočių įsakymai ir vizito programa.</p>			

LT06-2-TM-TF-001

Uždavinys Nr.3:	Pertvarkyti Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo (darbuotojų) profesinio rengimo, mokymo ir kompetencijų ugdymo sistemą		
Veikla Nr.3.1:	Profesinės mokymo įstaigos veiklos modelio sukūrimas		
Veiklos aprašymas ir pagrindimas:			
1. Veiklos įgyvendinimo metu atlikus viešųjų pirkimų procedūras bus atrinkti atitinkamą kvalifikaciją turintys tiekėjas, kuris atliks esamos pataisos pareigūnų profesinio rengimo ir kompetencijų ugdymo (kvalifikacijos tobulinimo) atotrūkio vertinimą: įvertins vykdomą mokymo procesą, t. y. išanalizuos išorinius ir vidinius teisės aktus, reglamentuojančius mokymo organizavimą ir vykdymą , dabartinės situacijos atitikimą teisės aktų reikalavimams, pataisos pareigūnų ugdomas kompetencijas, nustatyti pataisos pareigūnų kompetencijų poreikį pagal pataisos pareigūnų vykdomas veiklos funkcijas ir užimamas pareigas bausmių vykdymo sistemoje, įvertinti pataisos pareigūnų rengimo, kvalifikacijos kėlimo poreikį, suformuoti pataisos pareigūnų profilį - kompetencijų medį bausmių vykdymo sistemai bei pateikti rekomendacijas dėl atitinkamo lygio pataisos pareigūnų kompetencijų nustatymo ir jų ugdymo bei kvalifikacijos kėlimo turinio, nurodant kompetencijų ugdymo temas (GAP analizė).			
2. Atliktos GAP analizės pagrindu, projektą vykdančios ekspertai parengs naujos Profesinės mokymo įstaigos koncepciją ir strategiją.			
Veiklos Nr.3.1 įgyvendinimo rodikliai:			
Nr.	Rodiklio pavadinimas	Matavimo	Siektina
3.1.1	Parengta profesinės mokymo įstaigos koncepcija ir strategija	Vnt.	1,00
Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:			
Kalėjų departamento Mokymo centro vadovo vidaus teisės aktas dėl koncepcijos ir strategijos patvirtinimo			
3.1.2	Parengta GAP analizė	Vnt.	1,00
Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:			
Parengta GAP analizės ataskaita			
3.1.3	Parengtas pataisos pareigūno profesinio rengimo standartas	Vnt.	1,00
Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:			
Parengtas Pataisos pareigūno profesinio rengimo standartas ir patvirtintas ŠMSM			

LT06-2-TM-TF-001

Veikla Nr.3.2:	Mokymo programų, kurso modulių, aprašų ir metodikų parengimas
Veiklos aprašymas ir pagrindimas:	
<p>Pagal Pataisos pareigūno profesinio rengimo standartą, vadovaujanti Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašu bus parengtos 3 mokymo programos: Pataisos pareigūnų profesinio mok., įvadinio mok., Praktikos vadovų mok. ir Pataisos pareigūnų kvalifikacijos/kompetencijų ugdymo aprašas, kurį sudarys: Pirminės, Vidurinės, Aukštesniosios grandžių pataisos pareigūnų kvalifikacijos kėlimo ir Profesinės mokymo įstaigos lektorių ugdymo programos. Programoms rengti bus organizuojami vizitai į Norvegiją ir į Lietuvą. Pirmasis vizitas skirtas veiklos kartu su projekto partneriais planavimui, MC mokymo programų plėtojimui, testinių dinaminės priežiūros mokymų ir LUP programos aptarimui (4 d. vizitas į KRUS, 5 asm. iš LT). Likusių vizitų metu bus parengtos tokios temos:</p> <p>1 tema. „Pataisos įstaigų, pusiauaukštelės namų, probacijos ir NVO bendradarbiavimas gerinant nuteistųjų resocializaciją“ – 2 vizitai po 4 d. į Norvegiją (po 10 asm. iš LT), 2 vizitai po 4 d. į LT (po 8 asm. iš NOR). Šių vizitų metu taip pat bus parengtas Probacijos tarnybos, pataisos namų (pusiau namų) ir NVO bendradarbiavimo modelis. 2 tema. „Pozityvių užimtumo priemonių kūrimas ir įgyvendinimas pataisos įstaigose“ bei dalomosios medžiagos parengimas – 1 vizitas į Kriminalomsorgen Innlandet ir 1 vizitas į Breitveit kalėjimą (po 4 d., po 6 asm. iš LT); 3 tema. Vidurinės grandies pareigūnų kvalifikacijos kėlimo programos „Pataisos pareigūnų ir nuteistųjų bendravimo ypatumai“ bei dalomosios medžiagos parengimas – 1 vizitas į KRUS (4 d., 2 asm. iš LT). 4 tema. Pirminės grandies pareigūnų kv. kėlimo programos „Dinaminės priežiūros organizavimo ir palaikymo praktiniai aspektai“ bei dalomosios medžiagos parengimas. 5 tema. Vidurinės grandies pareigūnų kv. kėlimo programos „Pataisos pareigūnų vaidmuo taikant dinaminį saugumą kaip veiklos (darbo) metodą“ bei dalom. medž. parengimas. 6 tema. Aukštesniosios grandies pareigūnų kvalifikacijos kėlimo programos „Dinaminės priežiūros organizavimo ir valdymo modelis pataisos įstaigoje“ bei dalomosios medžiagos parengimas. 7 tema. Lektorių/instruktorių ugdymo programos „Dinaminė priežiūra kaip darbo metodas“ bei dalomosios medžiagos parengimas. 4-7 temoms parengti bus organizuojami 3 vizitai po 4 d. į KRUS. Kiekvienam vizite dalyvaus po 5 asm. iš LT. 8 tema. „Praktinio mokymo organizavimas ir įgyvendinimas“ bei dalomosios medžiagos parengimas – 3 vizitai po 4 d. į KRUS. Kiekviename vizite dalyvaus po 9 asm. iš LT. 9 tema. Aukščiausiosios grandies pareigūnų kvalifikacijos kėlimo programos „Konfliktų prevencija ir valdymas“ bei dalomosios medžiagos parengimas. 10 tema. Aukščiausiosios grandies pareigūnų kvalifikacijos kėlimo programos „Derybos (koučingas), bendravimas ir bendradarbiavimas“ bei dalomosios medžiagos parengimas. 11 tema. Aukščiausiosios grandies pareigūnų kvalifikacijos kėlimo programos „Lyderystė bausmių vykdymo sistemoje“ bei dalomosios medžiagos parengimas. 9-11 temoms parengti bus organizuojami 2 vizitai po 4 d. į Lietuvą (po 10 asm. iš NOR) ir 2 vizitai po 4 d. į KRUS (po 8 asm. iš LT).</p> <p>Pataisos pareigūnų profesinio, įvadinio, Praktikos vadovų mokymo programas ir Pataisos pareigūnų kvalifikacijos/kompetencijų ugdymo aprašą rengs projekto ekspertai, KD MC, BVS specialistai ir projekto partneriai iš NOR. Kursantų praktikos atlikimo metodiką rengs įdarbinti ekspertai kartu su KD MC.</p>	



LT06-2-TM-TF-001

Veiklos aprašymas ir pagrindimas:

Pagal Pataisos pareigūno profesinio rengimo standartą, vadovaujanti Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašu bus parengtos 3 mokymo programos: Pataisos pareigūnų profesinio mok., įvadinio mok., Praktikos vadovų mok. ir Pataisos pareigūnų kvalifikacijos/kompetencijų ugdymo aprašas, kurį sudarys: Pirminės, Vidurinės, Aukštesniosios grandžių pataisos pareigūnų kvalifikacijos kėlimo ir Profesinės mokymo įstaigos lektorių ugdymo programos. Programoms rengti bus organizuojami vizitai į Norvegiją ir į Lietuvą. Pirmasis vizitas skirtas veiklos kartu su projekto partneriais planavimui, MC mokymo programų plėtojimui, testinių dinaminės priežiūros mokymų ir LUP programos aptarimui (4 d. vizitas į KRUS, 5 asm. iš LT). Likusių vizitų metu bus parengtos tokios temos:

1 tema. „Pataisos įstaigų, pusiaukelės namų, probacijos ir NVO bendradarbiavimas gerinant nuteistųjų resocializaciją“ – 2 vizitai po 4 d. į Norvegiją (po 10 asm. iš LT), 2 vizitai po 4 d. į LT (po 8 asm. iš NOR). Šių vizitų metu taip pat bus parengtas Probacijos tarnybos, pataisos namų (pusiau namų) ir NVO bendradarbiavimo modelis. 2 tema. „Pozityvių užimtumo priemonių kūrimas ir įgyvendinimas pataisos įstaigose“ bei dalomosios medžiagos parengimas – 1 vizitas į Kriminalomsorgen Innlandet ir 1 vizitas į Breitveit kalėjimą (po 4 d., po 6 asm. iš LT); 3 tema. Vidurinės grandies pareigūnų kvalifikacijos kėlimo programos „Pataisos pareigūnų ir nuteistųjų bendravimo ypatumai“ bei dalomosios medžiagos parengimas – 1 vizitas į KRUS (4 d., 2 asm. iš LT). 4 tema. Pirminės grandies pareigūnų kv. kėlimo programos „Dinaminės priežiūros organizavimo ir palaikymo praktiniai aspektai“ bei dalomosios medžiagos parengimas. 5 tema. Vidurinės grandies pareigūnų kv. kėlimo programos „Pataisos pareigūnų vaidmuo taikant dinaminį saugumą kaip veiklos (darbo) metodą“ bei dalom. medž. parengimas. 6 tema. Aukštesniosios grandies pareigūnų kvalifikacijos kėlimo programos „Dinaminės priežiūros organizavimo ir valdymo modelis pataisos įstaigoje“ bei dalomosios medžiagos parengimas. 7 tema. Lektorių/instruktorių ugdymo programos „Dinaminė priežiūra kaip darbo metodas“ bei dalomosios medžiagos parengimas. 4-7 temoms parengti bus organizuojami 3 vizitai po 4 d. į KRUS. Kiekvienam vizite dalyvaus po 5 asm. iš LT. 8 tema. „Praktinio mokymo organizavimas ir įgyvendinimas“ bei dalomosios medžiagos parengimas – 3 vizitai po 4 d. į KRUS. Kiekviename vizite dalyvaus po 9 asm. iš LT. 9 tema. Aukščiausiosios grandies pareigūnų kvalifikacijos kėlimo programos „Konfliktų prevencija ir valdymas“ bei dalomosios medžiagos parengimas. 10 tema. Aukščiausiosios grandies pareigūnų kvalifikacijos kėlimo programos „Derybos (koučingas), bendravimas ir bendradarbiavimas“ bei dalomosios medžiagos parengimas. 11 tema. Aukščiausiosios grandies pareigūnų kvalifikacijos kėlimo programos „Lyderystė bausmių vykdymo sistemoje“ bei dalomosios medžiagos parengimas. 9-11 temoms parengti bus organizuojami 2 vizitai po 4 d. į Lietuvą (po 10 asm. iš NOR) ir 2 vizitai po 4 d. į KRUS (po 8 asm. iš LT).

Pataisos pareigūnų profesinio, įvadinio, Praktikos vadovų mokymo programas ir Pataisos pareigūnų kvalifikacijos/kompetencijų ugdymo aprašą rengs projekto ekspertai, KD MC, BVS specialistai ir projekto partneriai iš NOR. Kursantų praktikos atlikimo metodiką rengs įdarbinti ekspertai kartu su KD MC.

Veiklos Nr.3.2 įgyvendinimo rodikliai:

LT06-2-TM-TF-001

Nr.	Rodiklio pavadinimas	Matavimo	Siektina
3.2.1	Parengtos mokymo, kvalifikacijos kėlimo programos, kurso moduliai, aprašai ir metodikos.	Vnt.	5,00
Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:			
<p>Bus parengta:</p> <p>3 mokymo programos: Pataisos pareigūnų profesinio mokymo programa; Įvadinio mokymo programa; Praktikos vadovų mokymo programa;</p> <p>1 Pataisos pareigūnų kvalifikacijos/kompetencijų ugdymo aprašas (kurį sudarys: Pirminės grandies, Vidurinės grandies, Aukštesniosios grandies pataisos pareigūnų kvalifikacijos kėlimo ir Profesinės mokymo įstaigos lektorių ugdymo programos);</p> <p>Kursantų praktikos atlikimo metodika.</p>			
3.2.2	Parengta Mikro - makro užduočių (testų) testavimo (naudojimo) metodika	Vnt.	1,00
Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:			
<p>Mikro - makro užduočių rinkinys bus skirtas testuoti pirminės grandies pataisos pareigūnus ir įvairios specializacijos vidurinės grandies pataisos pareigūnus, siekiant nustatyti jų teorines žinias ir praktinius įgūdžius bei gebėjimus dinaminės apsaugos srityje. Pirminės grandies pataisos pareigūnų kompetencijoms matuoti ir vertinti turės bus parengtos 7 (septynių) užduočių (testų) rinkinys, o vidurinės grandies pataisos pareigūnams - 21 (dvidešimt vienas) užduočių (testų) rinkinys, iš kurių po 7 (septynis) užduočių (testų) rinkiniai kiekvienai iš specializacijos (saugumo, probacijos, resocializacijos).</p>			
3.2.3	Sukurta ir įdiegta E. mokymosi platforma	Vnt.	1,00
Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:			
<p>Bus parengta mokymo proceso vykdymo apskaitos programa, kuri mažins mokymo proceso organizavimo finansines išlaidas, laiko sąnaudas organizuojant mokymus, didins mokymo paslaugų prieinamumą, mokymo formų įvairovę. Sukurtas IT įrankis bus įdiegtas ir naudojamas KD mokymo cente bei Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose visose įstaigose, t. y. prieiga prie įrankio bus suteikta visiems Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojams. Rodiklio pasiekimui pagrįsti bus pateikta paslaugų įvykdymo ataskaita ir perdavimo-priėmimo aktas.</p>			

LT06-2-TM-TF-001

Veikla Nr.3.3:	Mokymų organizavimas ir vykdymas
Veiklos aprašymas ir pagrindimas:	
<p>Bus vykdomi profesijos mokymai pagal Pataisos pareigūnų profesinio mokymo programą. Planuojama, kad mokymai prasidės 2022 m. rugsėjo mėn., mokymų trukmė 1 mokslo metai, 60 kreditų. Mokymo dalyvių skaičius – 30 asm. Programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją laisvės atėmimo vietų įstaigoms. Asmuo, išėjęs Pataisos pareigūno profesinio mokymo programą, galės dirbti pataisos pareigūnu ir eiti C lygio valstybės tarnautojo pareigas.</p> <p>Bus vykdomi įvadiniai mokymai pagal Pataisos pareigūnų įvadinio mokymo programą. Planuojama, kad mokymai pagal šią prasidės 2022 m. kovo mėn. Mokymų trukmė – 3 mėn. Mokymo dalyvių skaičius – 20 asm. Įvadinio mokymo programa skirta asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą Kalėjimų departamente ir jam pavaldžios įstaigose. Įvadinis mokymas reikalingas padėti pasirengti tinkamai vykdyti pataisos pareigūno tarnybines funkcijas.</p> <p>Mokymai pagal Praktikos vadovų mokymo programą preliminariai prasidės 2022 m. rugpjūčio mėn. Mokymo dalyvių skaičius – 30 asmenų. 1 temos „Pedagoginių įgūdžių lavinimas ir kompetencijos ugdymas“ (20 asm., 16 ak. val.,) mokymus ves 2 ekspertai/lektoriai; 2 tema. „Praktikos organizavimo ir vykdymo ypatumai“ (10 asm., 32 ak. val.,) mokymus ves 2 lektoriai iš KRUS ir Breidtveit kalėjimo.</p> <p>Taip pat bus vykdomi kvalifikacijos kėlimo mokymai Profesinės mokymo įstaigos lektoriams, pirminės grandies, vidurinės grandies ir aukštesniosios grandies pareigūnams.</p> <p>Lektorių/instruktorių mokymai šiomis temomis: „Apsvaigusiu vairuotojų prevencijos programos taikymas“ (64 ak. val.); „Pykčio valdymo programos taikymas“ (96 ak. val.); „Dinaminė priežiūra kaip darbo metodas“ (32 ak. val.); „Pataisos pareigūnų ir nuteistųjų bendravimo ypatumai“ (32 ak. val.); „Studijų proceso skaitmenizavimas“ (16 ak. val.); „Programos taikymas priklausomiems nuteistiesiems“ (32 ak. val.); „Nuteistųjų socialinių įgūdžių ugdymo programos taikymas“ (32 ak. val.). Mokymuose iš viso dalyvaus 110 asmenų. Detalus mokymų dalyvių ir grupių skaičius, mokymų trukmė pateikta paraiškos priede „Biudžeto pagrindimo lentelė“.</p> <p>Pirminės grandies pareigūnų kvalifikacijos ugdymas vyks šiomis temomis: „Dinaminės priežiūros organizavimo ir palaikymo praktiniai aspektai“; „Profesinio elgesio standartai bendraujant su kalinamais asmenimis“; „Saugumo užtikrinimo kalinimo įstaigose prevencija ir kontrolė“; „Konfliktų situacijų identifikavimas ir prevencija“. Mokymuose iš viso dalyvaus 360 asmenų. Detalus mokymų dalyvių ir grupių skaičius, mokymų trukmė pateikta paraiškos priede „Biudžeto pagrindimo lentelė“.</p> <p>Vidurinės grandies pareigūnų kvalifikacijos ugdymas vyks šiomis temomis: „Pataisos pareigūnų vaidmuo taikant dinaminį saugumą kaip veiklos (darbo) metodą“; „Geras valdymas pusiaukelės namuose“; „Pozityvių užimtumo priemonių sukūrimas ir naudojimas įkalinimo įstaigose“; „Pataisos įstaigų, pusiaukelės namų, probacijos ir NVO bendradarbiavimas gerinant nuteistųjų resocializaciją“ „Pataisos pareigūnų ir nuteistųjų bendravimo ypatumai“; „Rizikos įvertinimas ir intervencinių priemonių taikymas“; „Žmogaus teisių apsaugos standartai bausmių vykdymo sistemoje“; „Korupcijos prevencija ir profesinio elgesio standartai“. Visus vidurinės grandies kvalifikacijos kėlimo mokymus ves lektoriai/instruktoriai. Mokymuose iš viso</p>	

LT06-2-TM-TF-001

Veiklos aprašymas ir pagrindimas:
<p>Bus vykdomi profesijos mokymai pagal Pataisos pareigūnų profesinio mokymo programą. Planuojama, kad mokymai prasidės 2022 m. rugsėjo mėn., mokymų trukmė 1 mokslo metai, 60 kreditų. Mokymo dalyvių skaičius – 30 asm. Programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją laisvės atėmimo vietų įstaigoms. Asmuo, išėjęs Pataisos pareigūno profesinio mokymo programą, galės dirbti pataisos pareigūnu ir eiti C lygio valstybės tarnautojo pareigas.</p> <p>Bus vykdomi įvadiniai mokymai pagal Pataisos pareigūnų įvadinio mokymo programą. Planuojama, kad mokymai pagal šią prasidės 2022 m. kovo mėn. Mokymų trukmė – 3 mėn. Mokymo dalyvių skaičius – 20 asm. Įvadinio mokymo programa skirta asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą Kalėjų departamente ir jam pavaldžios įstaigose. Įvadinis mokymas reikalingas padėti pasirengti tinkamai vykdyti pataisos pareigūno tarnybines funkcijas.</p> <p>Mokymai pagal Praktikos vadovų mokymo programą preliminariai prasidės 2022 m. rugpjūčio mėn. Mokymo dalyvių skaičius – 30 asmenų. 1 temos „Pedagoginių įgūdžių lavinimas ir kompetencijos ugdymas“ (20 asm., 16 ak. val.,) mokymus ves 2 ekspertai/lektoriai; 2 tema. „Praktikos organizavimo ir vykdymo ypatumai“ (10 asm., 32 ak. val.,) mokymus ves 2 lektoriai iš KRUS ir Breidtveit kalėjimo.</p> <p>Taip pat bus vykdomi kvalifikacijos kėlimo mokymai Profesinės mokymo įstaigos lektoriams, pirminės grandies, vidurinės grandies ir aukštesniosios grandies pareigūnams.</p> <p>Lektorių/instruktorių mokymai šiomis temomis: „Apsvaigusiu vairuotojų prevencijos programos taikymas“ (64 ak. val.); „Pykčio valdymo programos taikymas“ (96 ak. val.); „Dinaminė priežiūra kaip darbo metodas“ (32 ak. val.); „Pataisos pareigūnų ir nuteistųjų bendravimo ypatumai“ (32 ak. val.); „Studijų proceso skaitmenizavimas“ (16 ak. val.); „Programos taikymas priklausomiems nuteistiesiems“ (32 ak. val.); „Nuteistųjų socialinių įgūdžių ugdymo programos taikymas“ (32 ak. val.). Mokymuose iš viso dalyvaus 110 asmenų. Detalus mokymų dalyvių ir grupių skaičius, mokymų trukmė pateikta paraiškos priede „Biudžeto pagrindimo lentelė“.</p> <p>Pirminės grandies pareigūnų kvalifikacijos ugdymas vyks šiomis temomis: „Dinaminės priežiūros organizavimo ir palaikymo praktiniai aspektai“; „Profesinio elgesio standartai bendraujant su kalinamais asmenimis“; „Saugumo užtikrinimo kalinimo įstaigose prevencija ir kontrolė“; „Konfliktų situacijų identifikavimas ir prevencija“. Mokymuose iš viso dalyvaus 360 asmenų. Detalus mokymų dalyvių ir grupių skaičius, mokymų trukmė pateikta paraiškos priede „Biudžeto pagrindimo lentelė“.</p> <p>Vidurinės grandies pareigūnų kvalifikacijos ugdymas vyks šiomis temomis: „Pataisos pareigūnų vaidmuo taikant dinaminį saugumą kaip veiklos (darbo) metodą“; „Geras valdymas pusiaukelės namuose“; „Pozityvių užimtumo priemonių sukūrimas ir naudojimas įkalinimo įstaigose“; „Pataisos įstaigų, pusiaukelės namų, probacijos ir NVO bendradarbiavimas gerinant nuteistųjų resocializaciją“ „Pataisos pareigūnų ir nuteistųjų bendravimo ypatumai“; „Rizikos įvertinimas ir intervencinių priemonių taikymas“; „Žmogaus teisių apsaugos standartai bausmių vykdymo sistemoje“; „Korupcijos prevencija ir profesinio elgesio standartai“. Visus vidurinės grandies kvalifikacijos kėlimo mokymus ves lektoriai/instruktoriai. Mokymuose iš viso</p>
Veiklos Nr.3.3 įgyvendinimo rodikliai:

LT06-2-TM-TF-001

Nr.	Rodiklio pavadinimas	Matavimo	Siektina
3.3.1	Asmenys, apmokyti pagal Profesinio mokymo, Įvadinio mokymo, Praktikos vadovų mokymo programas ir Pataisos pareigūnų kvalifikacijos/kompetencijų ugdymo aprašą	Skaičius	1 150,00
Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:			
Bus apmokyta 30 asmenų pagal profesinio mokymo programą, 20 asmenų pagal įvadinio mokymo programą, 30 asmenų pagal praktikos vadovų mokymo programą, 1070 asmenų pagal Pataisos pareigūnų kvalifikacijos/kompetencijų ugdymo aprašą. Mokymuose dalyvaus Vilniaus PN, Pravieniškių PN-AK, 4 pusiaukelės namų Lietuvos probacijos tarnybos ir Kauno TI specialistai, vyriausieji specialistai ir vadovaujantis personalas, Mokymo centro lektoriai/instruktoriai.			
3.3.2	Gerosios patirties vizitai į Kriminalomsorgen Innlandet ir Breidtveito kalėjimą	Sk.	2,00
Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:			
Vilniaus PN ir Pravieniškių PN-AK aukščiausios grandies pareigūnams (vadovams, pavaduotojams, skyrių viršininkams ir pavaduotojams) bus organizuojami 2 gerosios patirties vizitai į Kriminalomsorgen Innlandet ir Breidtveito kalėjimą. 10 Vilniaus PN aukščiausios grandies pareigūnų lankysis Breidtveit kalėjime, 10 Pravieniškių PN-AK aukščiausios grandies pareigūnų - Kriminalomsorgen Innlandet . Vizitų tikslas - praktiškai susipažinti su Norvegijos įkalinimo įstaigose vykdoma nuteistųjų priežiūra, resocializacija, nuteistųjų užimtumo organizavimu, vykdomu tarp instituciniu bendradarbiavimu nuteistųjų resocializacijos srityje ir pan. Vizitų metu įgytos žinios bus tiesiogiai taikomos			

Veikla Nr.3.4:	Praktinio mokymosi skyrių pataisos įstaigose įsteigimas
Veiklos aprašymas ir pagrindimas:	
<p>Veiklos vykdymo metu projekto vykdyje dalyvaujantys ekspertai parengs Praktinio mokymo koncepciją, kurioje bus nustatyti mokymo praktikos organizavimo principai, tikslai, uždaviniai, šalių atsakomybė, praktikos organizavimo, vykdymo ir atsiskaitymo tvarka, žmogiškieji, materialieji ir finansiniai ištekliai. Taip pat bus parengta praktinio mokymo(si) metodinė medžiaga (konspektai, skaidrės, užduotys, testai) vykdomas mokymas, organizuojamas žinių patikrinimas, išduodami mokymų baigimą patvirtinantys dokumentai. Mokymai, kurie bus vykdomi praktinio mokymosi skyriuose, bus profesinio mokymo ir įvadinio mokymo programų sudedamoji dalis. Todėl šių mokymų dalyviai yra įskaičiuojami į bendrą projekto rodiklį dėl mokymų dalyvių skaičiaus.</p> <p>Veiklos vykdymo metu Pravieniškių PN-AK, 4 pusiaukelės namų, Kauno TI ir Lietuvos probacijos tarnybos patalpose bus įkurti praktinio mokymosi skyriai kuriuose praktiką atliks kursantai, besimokantys pagal Pataisos pareigūno profesinio ir įvadinio mokymo programas.</p> <p>Atsižvelgiant į poreikį stiprinti ir gerinti būsimų pataisos pareigūnų praktinį profesinį mokymą, taip pat daugiau dėmesio skirti esamų pataisos pareigūnų praktinių įgūdžių stiprinimui bei gebėjimui efektyviai juos pritaikyti ir panaudoti praktinėje profesinėje veikloje. naujai statomame Vilniaus PN 200 vietų kamerų tipo gyvenamajame korpuse, bus vystoma</p>	

LT06-2-TM-TF-001

Veiklos aprašymas ir pagrindimas:			
PN Praktinio mokymo(si) patalpose taip pat būtų organizuojamos ir stažuotės esamiems pataisos pareigūnams bei praktikos vadovų pasirengimas dalyvauti praktinio mokymo procese. Planuojama, kad Vilniaus PN Praktinio mokymo(si) patalpose bus įrengta apie 26 mokomąsias kameras. Kursantų praktikai vadovaus atitinkamų įstaigų aukštesniosios grandies pareigūnai, kuriems bus priskirtos Praktikos vadovo funkcijos.			
Veiklos Nr.3.4 įgyvendinimo rodikliai:			
Nr.	Rodiklio pavadinimas	Matavimo	Siektina
3.4.1	Parengta praktinio mokymo koncepcija ir praktinio mokymo(si)metodinė medžiaga	Vnt.	2,00
Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:			
Bus parengta Praktinio mokymo koncepcija, kurioje bus nustatyti praktikos organizavimo principai, tikslai, uždaviniai, šalių atsakomybė, praktikos organizavimo, vykdymo ir atsiskaitymo tvarka, žmogiškieji, materialieji ir finansiniai ištekliai. Taip pat bus parengta praktinio mokymo(si) metodinė medžiaga (konspektai, skaidrės, užduotys, testai). Rodiklio siektina reikšmė bus grindžiama Kalėjimų departamento Mokymo centro vadovo vidaus teisės aktais dėl koncepcijos ir praktinio mokymo(si)metodinės medžiagos patvirtinimo.			
3.4.2	Įsigyti biuro baldai ir technika 8 praktinio mokymosi skyriams įrengti	Komp.	8,00
Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:			
Įsigyti biuro baldai, inventorius ir kompiuterinė technika 8 praktinio mokymosi skyriams įrengti. Rodiklio pasiekimui pagrįsti bus pateikti prekių perdavimo-priėmimo aktai.			

Veikla Nr.3.5:	Bausmių vykdymo sistemos įvaizdžio formavimas
Veiklos aprašymas ir pagrindimas:	
Siekiant esminio ir sisteminio visos bausmių vykdymo ir probacijos sistemos kokybinio pokyčio būtina sistemingai informuoti visuomenę apie vykdomas priemones, užsitikrinti visuomenės pasitikėjimą bei kurti teigiamą bausmių vykdymo sistemos įvaizdį visuomenės ir bausmių vykdymo sistemos darbuotojų akyse. Veiklos įgyvendinimo metu, atlikus viešųjų pirkimų procedūras bus atrinktas atitinkamą kvalifikaciją turintis tiekėjas (-ai), kuris parengs bausmių vykdymo sistemos įvaizdžio formavimo strategiją, t. y. kryptingą ir sistemingą informavimo apie bausmių vykdymo sistemą politiką. Nuoseklus strategijos įgyvendinimas ženkliai prisidės prie ilgalaikių bausmių vykdymo sistemos tikslų ir prioritetų (vienas iš jų efektyvi nuteistųjų resocializacija), darbuotojų motyvacijos didinimo, lojalumo skatinimo ir pan. Taip pat bus sukurtas Kalėjimų departamento logotipas ir vizualinis identitetas (stilius), parengta video medžiaga informuojanti visuomenę, tame tarpe ir nuteistuosius bei jų artimuosius, apie bausmių vykdymo sistemos veiklą, nuteistųjų resocializaciją, bausmės	

LT06-2-TM-TF-001

Veiklos aprašymas ir pagrindimas:			
Veiklos Nr.3.5 įgyvendinimo rodikliai:			
Nr.	Rodiklio pavadinimas	Matavimo	Siektina
3.5.1	Parengtas Bausmių vykdymo sistemos įvaizdžio formavimo strategija bei vizualinio identiteto vadovas	Vnt.	2,00
Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:			
Kalėjimų departamento vadovo vidaus teisės aktai dėl Bausmių vykdymo sistemos įvaizdžio formavimo strategijos ir vizualinio identiteto vadovo patvirtinimo			
3.5.2	Sukurta vaizdo medžiaga (vaizdo klipai)	Vnt.	10,00
Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:			
Sukurta vaizdinės medžiaga visuomenei, tame tarpe ir nuteistiesiems bei jų artimiesiems, apie bausmių vykdymo sistemos veiklą, nuteistųjų resocializaciją, bausmės atlikimo sąlygas, elektroninį monitoringą ir pan. Sukurti vaizdo klipai bus patalpinti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų interneto svetainėse, projekto interneto svetainėje, Kalėjimų departamento intranete, Kalėjimų departamento facebook paskyroje, demonstruojami nuteistųjų renginių ir susirinkimų metu, susitikimų su bendruomenėmis, socialiniais partneriais metu.			
3.5.3	Sukurta darbuotojų motyvavimo sistema	Vnt.	1,00
Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:			
Motyvacijos sistemos kūrimas apims gausą veiksmų, skatinančių dirbti: tai darbo užmokestis, savęs įtvirtinimas, pagarba, karjera, kūrybinė atmosfera, savęs, kaip priklausančio bausmių vykdymo sistemos komandai suvokimas, galimybė save įtvirtinti ir vadovybės pasitikėjimas. Taigi, motyvacinė sistema apims darbuotojų lūkesčių/poreikius, lemiančių jų motyvaciją, jų identifikavimo bei jų realizavimo mechanizmą, atsižvelgiant į darbdavio galimybes, taip pat proceso aprašymą, dokumentacijos parengimą. Rodiklio pasiekimas bus grindžiamas Kalėjimų departamento vadovo vidaus teisės aktu dėl Bausmių vykdymo sistemos darbuotojų motyvavimo sistemos patvirtinimo.			

LT06-2-TM-TF-001

Uždavinys Nr.4:	Sukurti Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo (darbuotojų) profesiniam rengimui, mokymui ir kompetencijų ugdymui pritaikytą, taip pat Europos standartus atitinkančią Pravieniškių PN-AK 3-io sektoriaus ir Vilniaus PN kamerų tipo gyvenamųjų pastatų infrastruktūrą ir išvystyti elektroninį
Veikla Nr.4.1:	Inžinerinės paslaugos
Veiklos aprašymas ir pagrindimas:	
<p>Atlikus viešųjų pirkimų procedūras bus parinkti atitinkamą kvalifikaciją turintys tiekėjai, kurie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parengs Profesinės mokymo įstaigos pastatų komplekso statybos techninį projektą (kartu su projektiniais pasiūlymais ir vizualizacijomis, topo nuotraukomis ir kt.) ir atliks statinių projekto vykdymo priežiūrą.</li> <li>2. Parengs Vilniaus pataisos namų 200 vietų kamerų tipo pastato ir užimtumo centro statybos techninį projektą (kartu su projektiniais pasiūlymais ir vizualizacijomis, topo nuotraukomis ir kt.) ir atliks statinių projekto vykdymo priežiūrą.</li> <li>3. Parengs Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3 sektoriaus teritorijoje 100 vietų kamerų tipo pastato techninį projektą (kartu su projektiniais pasiūlymais ir vizualizacijomis, topo nuotraukomis ir kt.) ir atliks statinio projekto vykdymo priežiūrą. Veiklos įgyvendinimo metu bus rengiamas naujas, o ne koreguojamas 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis įgyvendinamo projekto „Sudaryti sąlygas sumažinti Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-iojoje valdyboje laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų pakartotinio nusikalstamumo atvejų skaičių“ (Nr. NOR-LT14-TM-01-TF-01-001) metu parengtas pastato unik. Nr. 4996-2010-3109 rekonstrukcijos techninis darbo projektas. Siekiant užtikrinti efektyvų nuteistųjų resocializacijos procesą, naujai projektuojamame kamerų tipo pastate bus numatytos ne tik kameros (nuteistųjų gyvenamos patalpos) postai, pagalbinės ir techninės patalpos, bet ir patalpos nuteistųjų resocializacijai, pozityvaus užimtumo veikloms, mokymuisi, laisvalaikiui organizuoti ir pan. Dėl planuojamos perimti Norvegijos įkalinimo įstaigų efektyvaus išplanavimo gerosios patirties, keisti esamą pastato unik. Nr. 4996-2010-3109 rekonstrukcijos techninį projektą neefektyvu.</li> <li>4. Atliks Profesinės mokymo įstaigos, Vilniaus PN kamerų tipo pastato ir užimtumo centro bei Pravieniškių PN-AK kamerų tipo pastato statybos techninių projektų bendrąsias ekspertizes ir ypatingų, Profesinės mokymo įstaigos, Vilniaus PN ir Pravieniškių PN-AK kamerų tipo, statinių darbo projektų dalines ekspertizes (toliau – Ekspertizės). Ekspertizių metu bus vertinama kaip techniniuose projektuose yra įgyvendinti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų reglamentuojami esminiai statinių reikalavimai, taip pat darbo projektų konstrukcinė dalis bei pateikiamos rekomendacijos dėl projekto techninių sprendinių ir ekonominės dalies tvirtinimo bei konstrukcinės dalies tinkamumo.</li> <li>5. Atliks Profesinės mokymo įstaigos, Vilniaus pataisos namų kamerų tipo ir užimtumo centro bei Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3 sektoriaus kamerų tipo pastatų statybų techninę priežiūrą;</li> </ol>	
Veiklos Nr.4.1 įgyvendinimo rodikliai:	



LT06-2-TM-TF-001

Nr.	Rodiklio pavadinimas	Matavimo	Siektina
4.1.1	Parengti techniniai projektai ir atlikta jų vykdymo priežiūra, parengtos topo nuotraukos ir inventorizacinės bylos	Vnt.	13,00
Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:			
Parengti 3 techniniai projektai (Vilniaus PN 200 vietų kamerų tipo gyvenamųjų patalpų ir nuteistųjų užimtumo centro statybos techninis projektas, Pravieniškių PN-AK 100 vietų kamerų tipo gyvenamųjų patalpų statybos techninis projektas, Mokymo centro statinių komplekso statybos techninis projektas), atlikta 3 techninių projektų vykdymo priežiūra, parengtos 3 topo nuotraukos ir atliktos 4 statinių (Vilniaus PN 200 vietų kamerų tipo gyvenamųjų patalpų, nuteistųjų užimtumo centro, Pravieniškių PN-AK 100 vietų kamerų tipo patalpų ir Mokymo centro statinių komplekso)			
4.1.2	Atliktos bendrosios ir specialiosios ekspertizės	Vnt.	6,00
Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:			
Rodiklio pasiekimas bus grindžiamas ekspertų išvadomis. Bus parengti 3 bendrųjų ekspertizių aktai ir 3 specialiųjų ekspertizių aktai			
4.1.3	Atlikta statybų techninė priežiūra	Vnt.	3,00
Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:			
Statybos užbaigimo aktas (deklaracijos) ir techninės priežiūros aktai/ataskaitos 3 objektams - Vilniaus pataisos namų 200 vietų kamerų tipo pastatui ir užimtumo centrui; Pravieniškių PN-AK 100 vietų kamerų tipo pastatui; Profesinės mokymo įstaigos pastatų kompleksui.			

Veikla Nr.4.2:	Infrastruktūros vystymas (Profesinio mokymo įstaigos, Vilniaus PN 200 vietų ir Pravieniškių PN-AK 3-iame sektoriuje 100 vietų kamerų tipo gyvenamųjų korpusų ir nuteistųjų užimtumo centro Vilniaus PN statyba)
Veiklos aprašymas ir pagrindimas:	
<p>1. Atlikus viešųjų pirkimų procedūrą bus atrinktas atitinkamą kvalifikaciją turintis rangovas, kuris pagal statybos techninį projektą parengs darbo projektą ir pastatys Profesinę mokymo įstaigą Drujos g. 11, Vilniuje. Profesinėje mokymo įstaigoje bus sudarytos sąlygos vienu metu mokytis 150 Bausmių vykdymo sistemos darbuotojų ir kursantų. Taip pat bus įrengtas 70 vietų bendrabutis.</p> <p>2. Atlikus viešųjų pirkimų procedūrą bus atrinktas atitinkamą kvalifikaciją turintis rangovas, kuris parengs darbo projektą ir Vilniaus pataisos namų teritorijoje, adresu Rasų g. 8, Vilnius, pastatys 200 vietų kamerų tipo pastatą (gyvenamąjį korpusą su resocializacijai skirtomis patalpomis) nuteistiesiems, įrengs modernias technines inžinerines apsaugos sistemas ir pastatys nuteistųjų užimtumo centrą. Atsižvelgiant į poreikį stiprinti ir gerinti būsimų pataisos pareigūnų praktinį profesinį mokymą, taip pat daugiau dėmesio skirti esamų pataisos pareigūnų praktinių įgūdžių stiprinimui bei gebėjimui efektyviai juos pritaikyti ir panaudoti praktiniame profesiniame veikloje naujai statomame</p>	

LT06-2-TM-TF-001

Veiklos aprašymas ir pagrindimas:
<p>įgūdžius, t. y. konvojavimo, kratų, draudžiamų daiktų paieškos, kameros šturmo, įkaito išvadavimo, pirmosios pagalbos suteikimo, savigynos, teisėtos jėgos, sulaikymo, spec. priemonių panaudojimo ir pan. technikas. Vilniaus PN Praktinio mokymo(si) patalpose taip pat būtų organizuojamos ir stažuotės esamiems patalpos pareigūnams bei praktikos vadovų pasirengimas dalyvauti praktinio mokymo procese. Planuojama, kad Praktinio mokymo(si) patalpose bus įrengta apie 26 mokomosios kameros.</p> <p>200 vietų kamerų tipo gyvenamasis korpusas ir užimtumo centras bus statomas nugriovus senus gamybinius pastatus režiminėje teritorijoje. Pastatų griovimas Vilniaus PN biudžeto lėšomis bus atliktas dar iki rangos darbų pradžios.</p> <p>3. Atlikus viešųjų pirkimų procedūrą bus atrinktas atitinkama kvalifikacija turintis rangovas, kuris parengs darbo projektą ir Pravieniškių PN-AK 3-iojo sektoriaus teritorijoje pastatys 100 vietų kamerų tipo pastatą (gyvenamąjį korpusą su resocializacijai ir pozityvioms užimtumo veikloms skirtomis patalpomis) nuteistiesiems ir įrengs modernias technines</p>

Veiklos Nr.4.2 įgyvendinimo rodikliai:

Nr.	Rodiklio pavadinimas	Matavimo	Siektina
4.2.1	Pastatytų objektų skaičius	Vnt.	3,00
Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:			
<p>Statybos užbaigimo aktai 3 objektams - Vilniaus patalpos namų 200 vietų kamerų tipo pastatui ir užimtumo centrui (įskaitant ir preliminariai 26 mokomosios kameros); Pravieniškių PN-AK 100 vietų kamerų tipo pastatui; Profesinės mokymo įstaigos pastatų kompleksui.</p>			

Veikla Nr.4.3:	Baldų, inventoriaus, org. technikos Vilniaus PN 200 vietų kamerų tipo gyvenamosioms patalpoms ir užimtumo centrui, Pravieniškių PN-AK 100 vietų kamerų tipo gyvenamosios patalpoms ir Profesinei mokymo įstaigai įrengti, įsigijimas
Veiklos aprašymas ir pagrindimas:	
<p>Projekto įgyvendinimo metu, atlikus viešųjų pirkimų procedūras, pagal techniniuose projektuose numatytus kiekius ir aprašymus bus įsigyti baldai, inventorių ir org. ir buitinė technika Vilniaus PN 200 vietų kamerų tipo gyvenamosios patalpoms ir užimtumo centrui, Pravieniškių PN-AK 100 vietų kamerų tipo gyvenamosioms patalpoms ir Mokymo centrui įrengti. Projekto įgyvendinimo metu taip pat bus įsigyta konferencijų įranga su diskusijų mechanizmu, kuri pagal poreikį bus naudojama Norvegų partnerių mokymų metu. Statybų pabaigoje, įranga bus sumontuota MC konferencijų salėje. Konferencijų įrangą taip pat planuojama naudoti Lietuvoje vykstančių darbo grupių "Seminariai", "Mokymai" ir "Vertinimai" posėdžių metu.</p>	

Veiklos Nr.4.3 įgyvendinimo rodikliai:

LT06-2-TM-TF-001

Nr.	Rodiklio pavadinimas	Matavimo	Siektina
4.3.1	Įsigyti baldai, inventorius ir org. technika Vilniaus PN ir užimtumo centrui, Pravieniškių PN-AK ir Mokymo centrui įrengti	Kompl.	3,00
Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:			
Vilniaus PN ir užimtumo centui skirtą komplektą sudarys baldai ir inventorius, buitinė technika, kompiuterinė technika, projektoriai, sporto įranga, virtuvės įranga, arkinis metalo iešiklis, bagažo rentgeno sistema, Pravieniškių PN-AK komplektą sudarys - baldai ir inventorius, buitinė technika, kompiuterinė technika, projektoriai, sporto įranga, virtuvės įranga, Mokymo centro komplektą sudarys - baldai ir inventorius, konferencijų įranga, buitinė technika, kompiuterinė technika, projektoriai, sporto įranga, infokioskai, tiro ir ginklinės įranga. Rodiklio			

Veikla Nr.4.4:	Elektroninio monitoringo vystymas
Veiklos aprašymas ir pagrindimas:	
<p>Lietuvos Respublikos Seime buvo priimti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pateikti Baudžiamojo kodekso, Bausmių vykdymo kodekso, Baudžiamojo proceso kodekso, Probacijos įstatymo ir kiti pakeitimai (XIII-2263 – XIII-2266), įsigaliosiantys 2020 m. liepos 1 d., kurie turės didelę įtaką Lietuvos probacijos tarnybos veiklai. Prognozuojama, kad asmenų, kurie bus prižiūrimi elektroninio stebėjimo priemonėmis, skaičius per kelis metus gali išaugti iki 3100 (tikėtina, kad vien per pirmą mėnesį nuo įstatymų paketo įsigaliojimo dienos tokių asmenų galėtų būti apie 500). 2009-2014 m. Norvegijos finansinių mechanizmų programos LT14 "Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo" lėšomis Kalėjimų departamentas 2016 m. įsigijo elektroninio stebėjimo sistemą, kuria Lietuvos probacijos tarnyba vienu metu gali stebėti iki 125 asmenų. Pažymėtina, kad esama elektroninio stebėjimo sistema yra per maža, siekiant tinkamai įgyvendinti teisės aktų pakeitimus. Be to, per elektroninio stebėjimo sistemos naudojimo laikotarpį paaiškėjo, kad ji yra nekokybiška (atskiros elektroninio stebėjimo sistemos įrangos dalys dažnai genda, dėl ko vyksta nuolatinis įrangos dalių keitimas, dažni programinės įrangos sutrikimai lemia reagavimo į pažeidimus vėlavimą, o nuolatiniai GPS, GSM signalo sutrikimai reikalauja daug laiko sąnaudų reaguojant į "klaidingus" pranešimus), o pasibaigus garantinio aptarnavimo terminui, likusios įrangos remontas tokiu intensyvumu, koku ji genda, bus finansiškai nenaudingas. Kalėjimų departamentas šiuo metu atlieka paslaugas, reikalingas užtikrinti prižiūrimo asmens (nuteistojo) buvimo vietos ir judėjimo kontrolę, pirkimą, kuri įvykdžius Kalėjimų departamentas pasirašys preliminarąją sutartį. Preliminariosios sutarties pagrindu Lietuvos probacijos tarnyba pasirašys pagrindinę paslaugos, reikalingos užtikrinti prižiūrimo asmens (nuteistojo) buvimo vietos ir judėjimo kontrolę, sutartį. Projekto įgyvendinimo metu 16 mėnesių paramos lėšomis bus apmokama už paslaugą, reikalingą kas mėnesį užtikrinti preliminarai 300 prižiūrimų asmenų (nuteistųjų) buvimo vietos ir judėjimo kontrolę (iš viso per nurodytą laikotarpį – apie 640 unikalių asmenų), pagal Lietuvos probacijos tarnybos pasirašytą paslaugų teikimo sutartį. Pasibaigus 16 mėn. laikotarpiui už paslaugą, reikalingą užtikrinti prižiūrimų asmenų (nuteistųjų) buvimo vietos ir judėjimo kontrolę, bus mokama valstybės biudžeto lėšomis ir tokiu būdu užtikrinamas testinimas.</p>	

LT06-2-TM-TF-001

Veiklos aprašymas ir pagrindimas:			
Oslo probacijos tarnybos atstovo, kuris skaitys pranešimus tarptautinėje konferencijoje „Aktyvesnis alternatyvių sankcijų taikymas Europoje“, išlaidas padengs programos operatorius, todėl į projekto biudžetą jos neįtraukiamos. Pažymėtina, kad esant poreikiui, atsižvelgiant į konferencijos metu gautas žinias dėl alternatyvių sankcijų taikymo Europoje, bus tikslinama parengta Elektroninio monitoringo sistemos naudojimo strategija.			
Veiklos Nr.4.4 įgyvendinimo rodikliai:			
Nr.	Rodiklio pavadinimas	Matavimo	Siektina
4.4.1	Asmenų (nuteistųjų), kuriems taikyta buvimo ir judėjimo kontrolė, skaičius	Asm.	640,00
Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:			
Lietuvos probacijos duomenimis, 2019 m. elektroninio stebėjimo priemonėmis buvo stebimi 640 asmenys. Planuojama kad projekto veiklos Nr. 4.4. įgyvendinimo metu vietos ir judėjimo kontrolė bus taikoma 640 asmenų, kurie bus paleisti lygtine laisvės atėmimo bausme, asmenims, kuriems paskirtas laisvės apribojimas ar bausmės vykdymo atidėjimas. Atsižvelgiant į tai, kad šio rodiklio reikšmė tiesiogiai priklauso nuo teismų priimtų sprendimų, šio rodiklio reikšmė veiklos įgyvendinimo metu gali kisti.			
4.4.2	Parengta elektroninio monitoringo sistemos naudojimo strategija	Vnt.	1,00
Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:			
Elektroninio monitoringo sistemos naudojimo strategija bus rengiama kartu su projekto partneriu - Oslo probacijos tarnyba. Rodiklio pasiekimas bus grindžiamas LPT vadovo patvirtinta Elektroninio monitoringo sistemos naudojimo strategija, komandiruočių įsakymais, Vizitų programomis			
4.4.3	Apskritojto stalo diskusijos su teisėjais ir prokurorais	Vnt.	5,00
Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:			
Bendradarbiaujant su Nacionaline teismų administracija bus organizuojamos apskritojto stalo diskusijos su teisėjais ir prokurorais dėl nuteistųjų elektroninio stebėjimo priemonių naudojimo ir taikymo. Diskusijų metu bus pristatyta išigyta paslauga, reikalinga užtikrinti prižiūravimo asmens (nuteistojto) buvimo vietos ir judėjimo kontrolę ir jos taikymo galimybės. Diskusijų metu teisėjams ir prokurorams bus išdalinti informaciniai lankstinukai elektroninio monitoringo tema. Rodiklio pasiekimas bus grindžiamas diskusijų programa ir dalyvių sąrašais.			

LT06-2-TM-TF-001

Projekto tikslas: Užtikrinti efektyvius ir sėkmingus nuteistųjų resocializacijos procesus, sukuriant Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo profesinio rengimo, mokymo ir kompetencijų ugdymo sistemą, bei sudaryti optimalias kalnimo,

Uždaviniai	Veiklos	Rodikliai	Matavimo	Siektina
1 PROJEKTO BENDRIEJI PROCESAI	1.1 PROJEKTO VIEŠINIMAS	1.1.1 Projekto interneto	Vnt.	1,00
1 PROJEKTO BENDRIEJI PROCESAI	1.1 PROJEKTO VIEŠINIMAS	1.1.2 Informaciniai stendai	Vnt.	4,00
1 PROJEKTO BENDRIEJI PROCESAI	1.1 PROJEKTO VIEŠINIMAS	1.1.3 Atminimo lentos	Vnt.	4,00
1 PROJEKTO BENDRIEJI PROCESAI	1.1 PROJEKTO VIEŠINIMAS	1.1.4 Projekto pristatymo renginiai Vilniaus ir Kaišiadorių raj. bendruomenėms, bausmių vykdymo	Vnt.	6,00
1 PROJEKTO BENDRIEJI PROCESAI	1.1 PROJEKTO VIEŠINIMAS	1.1.5 Informaciniai	Vnt.	9 000,00
1 PROJEKTO BENDRIEJI PROCESAI	1.1 PROJEKTO VIEŠINIMAS	1.1.6 Spaudos konferencijos	Vnt.	2,00
1 PROJEKTO BENDRIEJI PROCESAI	1.2 PROJEKTO ADMINISTRAVIMAS	1.2.1 Projekto administravimas	vnt.	1,00
2 Pagerinti nuteistųjų resocializacijos procesą ir tarp	2.1 Nuteistųjų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo	2.1.1 Sukurtas ir įdiegtas rizikos vertinimo metodikos	Vnt.	1,00
2 Pagerinti nuteistųjų resocializacijos procesą ir tarp	2.2 Intervencinių priemonių nusikalstamo elgesio rizikai mažinti ir priemonių pozityviam	2.2.1 Aprobautos ir veikloje taikomos 4 intervencinės priemonės nusikalstamo elgesio	Vnt.	4,00
2 Pagerinti nuteistųjų resocializacijos procesą ir tarp	2.2 Intervencinių priemonių nusikalstamo elgesio rizikai mažinti ir priemonių pozityviam	2.2.2 Sukurtos pozityvios veiklos nuteistiesiems	Vnt.	9,00
2 Pagerinti nuteistųjų resocializacijos procesą ir tarp	2.3 Nuteistojo palydėjimo modelio iš pataisos įstaigos, pusiaukelės namų, probacijos į laisvę kartu su	2.3.1 Sukurtas nuteistojo palydėjimo iš pataisos	Vnt.	1,00
2 Pagerinti nuteistųjų resocializacijos procesą ir tarp	2.3 Nuteistojo palydėjimo modelio iš pataisos įstaigos, pusiaukelės namų, probacijos į laisvę kartu su	2.3.2 Nuteistųjų, kuriems NVO suteikė paslaugas, skaičius	Vnt.	1 000,00
2 Pagerinti nuteistųjų resocializacijos procesą ir tarp	2.4 E-paslaugos nuteistiesiems	2.4.1 Sukurta ir įdiegta E-paslaugų nuteistiesiems	Vnt.	1,00

LT06-2-TM-TF-001

Uždaviniai	Veiklos	Rodikliai	Matavimo	Siektina
2 Pagerinti nuteistųjų resocializacijos procesą ir tarp	2.5 Dinaminės priežiūros modelio	2.5.1 Parengtas ir įvykdytas dinaminės priežiūros Lietuvoje modelio vystymo priemonių	Vnt.	1,00
2 Pagerinti nuteistųjų resocializacijos procesą ir tarp	2.5 Dinaminės priežiūros modelio	2.5.2 Gerosios praktikos vizitas "Dinaminė priežiūra	Vnt.	1,00
3 Pertvarkyti Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo (darbuotojų) profesinio rengimo, mokymo ir kompetencijų ugdymo	3.1 Profesinės mokymo įstaigos veiklos modelio sukūrimas	3.1.1 Parengta profesinės mokymo įstaigos koncepcija ir	Vnt.	1,00
3 Pertvarkyti Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo (darbuotojų) profesinio rengimo, mokymo ir kompetencijų ugdymo	3.1 Profesinės mokymo įstaigos veiklos modelio sukūrimas	3.1.2 Parengta GAP analizė	Vnt.	1,00
3 Pertvarkyti Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo (darbuotojų) profesinio rengimo, mokymo ir kompetencijų ugdymo	3.1 Profesinės mokymo įstaigos veiklos modelio sukūrimas	3.1.3 Parengtas pataisos pareigūno profesinio rengimo	Vnt.	1,00
3 Pertvarkyti Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo (darbuotojų) profesinio rengimo, mokymo ir kompetencijų ugdymo	3.2 Mokymo programų, kurso modulių, aprašų ir metodikų	3.2.1 Parengtos mokymo, kvalifikacijos kėlimo programos, kurso moduliai,	Vnt.	5,00
3 Pertvarkyti Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo (darbuotojų) profesinio rengimo, mokymo ir kompetencijų ugdymo	3.2 Mokymo programų, kurso modulių, aprašų ir metodikų	3.2.2 Parengta Mikro - makro užduočių (testų) testavimo	Vnt.	1,00
3 Pertvarkyti Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo (darbuotojų) profesinio rengimo, mokymo ir kompetencijų ugdymo	3.2 Mokymo programų, kurso modulių, aprašų ir metodikų	3.2.3 Sukurta ir įdiegta E. mokymosi platforma	Vnt.	1,00
3 Pertvarkyti Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo (darbuotojų) profesinio rengimo, mokymo ir kompetencijų ugdymo	3.3 Mokymų organizavimas ir	3.3.1 Asmenys, apmokyti pagal Profesinio mokymo, Įvadinio mokymo, Praktikos vadovų mokymo programas ir Pataisos pareigūnų	Skaičius	1 150,00

LT06-2-TM-TF-001

Uždaviniai	Veiklos	Rodikliai	Matavimo	Siektina
3 Pertvarkyti Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo (darbuotojų) profesinio rengimo, mokymo ir kompetencijų ugdymo	3.3 Mokymų organizavimas ir	3.3.2 Gerosios patirties vizitai į Kriminalomsorgen Innlandet ir Breidtveito	Sk.	2,00
3 Pertvarkyti Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo (darbuotojų) profesinio rengimo, mokymo ir kompetencijų ugdymo	3.4 Praktinio mokymosi skyrių pataisos įstaigose įsteigimas	3.4.1 Parengta praktinio mokymo koncepcija ir praktinio	Vnt.	2,00
3 Pertvarkyti Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo (darbuotojų) profesinio rengimo, mokymo ir kompetencijų ugdymo	3.4 Praktinio mokymosi skyrių pataisos įstaigose įsteigimas	3.4.2 Įsigyti biuro baldai ir technika 8 praktinio mokymosi	Komp.	8,00
3 Pertvarkyti Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo (darbuotojų) profesinio rengimo, mokymo ir kompetencijų ugdymo	3.5 Bausmių vykdymo sistemos įvaizdžio formavimas	3.5.1 Parengtas Bausmių vykdymo sistemos įvaizdžio formavimo strategija bei	Vnt.	2,00
3 Pertvarkyti Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo (darbuotojų) profesinio rengimo, mokymo ir kompetencijų ugdymo	3.5 Bausmių vykdymo sistemos įvaizdžio formavimas	3.5.2 Sukurta vaizdo medžiaga	Vnt.	10,00
3 Pertvarkyti Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo (darbuotojų) profesinio rengimo, mokymo ir kompetencijų ugdymo	3.5 Bausmių vykdymo sistemos įvaizdžio formavimas	3.5.3 Sukurta darbuotojų	Vnt.	1,00
4 Sukurti Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo (darbuotojų) profesiniam rengimui, mokymui ir kompetencijų ugdymui pritaikytą, taip pat Europos standartus atitinkančią Pravieniškų PN-AK 3-io sektoriaus ir Vilniaus PN	4.1 Inžinerinės paslaugos	4.1.1 Parengti techniniai projektai ir atlikta jų vykdymo priežiūra, parengtos	Vnt.	13,00

LT06-2-TM-TF-001

Uždaviniai	Veiklos	Rodikliai	Matavimo	Siektina
4 Sukurti Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo (darbuotojų) profesiniam rengimui, mokymui ir kompetencijų ugdymui pritaikyta, taip pat Europos standartus atitinkančią Pravieniškių PN-AK 3-io sektoriaus ir Vilniaus PN	4.1 Inžinerinės paslaugos	4.1.2 Atliktos bendrosios ir specialiosios ekspertizės	Vnt.	6,00
4 Sukurti Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo (darbuotojų) profesiniam rengimui, mokymui ir kompetencijų ugdymui pritaikyta, taip pat Europos standartus atitinkančią Pravieniškių PN-AK 3-io sektoriaus ir Vilniaus PN	4.1 Inžinerinės paslaugos	4.1.3 Atlikta statybų techninė	Vnt.	3,00
4 Sukurti Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo (darbuotojų) profesiniam rengimui, mokymui ir kompetencijų ugdymui pritaikyta, taip pat Europos standartus atitinkančią Pravieniškių PN-AK 3-io sektoriaus ir Vilniaus PN	4.2 Infrastruktūros vystymas (Profesinio mokymo įstaigos, Vilniaus PN 200 vietų ir Pravieniškių PN-AK 3-iame sektoriuje 100 vietų kamerų tipo gyvenamųjų korpusų ir nuteistųjų	4.2.1 Pastatytų objektų	Vnt.	3,00
4 Sukurti Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo (darbuotojų) profesiniam rengimui, mokymui ir kompetencijų ugdymui pritaikyta, taip pat Europos standartus atitinkančią Pravieniškių PN-AK 3-io sektoriaus ir Vilniaus PN	4.3 Baldų, inventoriaus, org. technikos Vilniaus PN 200 vietų kamerų tipo gyvenamosioms patalpoms ir užimtumo centrui, Pravieniškių PN-AK 100 vietų kamerų tipo gyvenamosios	4.3.1 Įsigyti baldai, inventorių ir org. technika Vilniaus PN ir užimtumo centrui, Pravieniškių PN-AK ir	Kompl.	3,00



LT06-2-TM-TF-001

Uždaviniai	Veiklos	Rodikliai	Matavimo	Siektina
4 Sukurti Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo (darbuotojų) profesiniam rengimui, mokymui ir kompetencijų ugdymui pritaikyta, taip pat Europos standartus atitinkančią Pravieniškųjų PN-AK 3-io sektoriaus ir Vilniaus PN	4.4 Elektroninio monitoringo	4.4.1 Asmenų (nuteistųjų), kuriems taikyta buvimo ir	Asm.	640,00
4 Sukurti Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo (darbuotojų) profesiniam rengimui, mokymui ir kompetencijų ugdymui pritaikyta, taip pat Europos standartus atitinkančią Pravieniškųjų PN-AK 3-io sektoriaus ir Vilniaus PN	4.4 Elektroninio monitoringo	4.4.2 Parengta elektroninio monitoringo sistemos naudojimo	Vnt.	1,00
4 Sukurti Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo (darbuotojų) profesiniam rengimui, mokymui ir kompetencijų ugdymui pritaikyta, taip pat Europos standartus atitinkančią Pravieniškųjų PN-AK 3-io sektoriaus ir Vilniaus PN	4.4 Elektroninio monitoringo	4.4.3 Apskritojo stalo diskusijos su teisėjais ir	Vnt.	5,00

LT06-2-TM-TF-001

## 8. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS

Planuojamas projekto įgyvendinimo terminas 45

Rodiklio	Rodiklio pavadinimas	Pradžia	Pabaiga
1.1.1	Projekto interneto svetainė	1	4
1.1.2	Informaciniai stendai	19	21
1.1.3	Atminimo lentos	43	44
1.1.4	Projekto pristatymo renginiai Vilniaus ir Kaišiadorių raj. bendruomenėms, bausmių vykdymo sistemos darbuotojams ir socialiniams partneriams bei nuteistiesiems	3	43
1.1.5	Informaciniai lankstinukai	4	44
1.1.6	Spaudos konferencijos	3	45
1.2.1	Projekto administravimas	1	45
2.1.1	Sukurtas ir įdiegtas rizikos vertinimo metodikos START:AV elektroninis įrankis	1	11
2.2.1	Aprobuotos ir veikloje taikomos 4 intervencinės priemonės nusikalstamo elgesio rizikai mažinti	7	45
2.2.2	Sukurtos pozityvios veiklos nuteistiesiems	5	45
2.3.1	Sukurtas nuteistojo palydėjimo iš pataisos įstaigos modelis	7	19
2.3.2	Nuteistųjų, kuriems NVO suteikė paslaugas, skaičius	20	45
2.4.1	Sukurta ir įdiegta E-paslaugų nuteistiesiems sistema	11	39
2.5.1	Parengtas ir įvykdytas dinaminės priežiūros Lietuvoje modelio vystymo priemonių planas	4	45
2.5.2	Gerosios praktikos vizitas "Dinaminė priežiūra Norvegijos įkalinimo įstaigose"	11	12

LT06-2-TM-TF-001

Rodiklio	Rodiklio pavadinimas	Pradžia	Pabaiga
3.1.1	Parengta profesinės mokymo įstaigos koncepcija ir strategija	1	10
3.1.2	Parengta GAP analizė	1	6
3.1.3	Parengtas pataisos pareigūno profesinio rengimo standartas	6	14
3.2.1	Parengtos mokymo, kvalifikacijos kėlimo programos, kurso moduliai, aprašai ir metodikos.	1	23
3.2.2	Parengta Mikro - makro užduočių (testų) testavimo (naudojimo) metodika	12	23
3.2.3	Sukurta ir įdiegta E. mokymosi platforma	19	27
3.3.1	Asmenys, apmokyti pagal Profesinio mokymo, Įvadinio mokymo, Praktikos vadovų mokymo programas ir Pataisos pareigūnų kvalifikacijos/kompetencijų ugdymo aprašą	7	45
3.3.2	Gerosios patirties vizitai į Kriminalomsorgen Innlandet ir Breidtveito kalėjimą	19	21
3.4.1	Parengta praktinio mokymo koncepcija ir praktinio mokymo(si)metodinė medžiaga	13	28
3.4.2	Įsigyti biuro baldai ir technika 8 praktinio mokymosi skyriams įrengti	23	45
3.5.1	Parengtas Bausmių vykdymo sistemos įvaizdžio formavimo strategija bei vizualinio identiteto vadovas	3	13
3.5.2	Sukurta vaizdo medžiaga (vaizdo klipai)	3	43
3.5.3	Sukurta darbuotojų motyvavimo sistema	11	19
4.1.1	Parengti techniniai projektai ir atlikta jų vykdymo priežiūra, parengtos topo nuotraukos ir inventorizacinės bylos	1	45
4.1.2	Atliktos bendrosios ir specialiosios ekspertizės	10	30
4.1.3	Atlikta statybų techninė priežiūra	18	45
4.2.1	Pastatytų objektų skaičius	16	45

LT06-2-TM-TF-001

Rodiklio	Rodiklio pavadinimas	Pradžia	Pabaiga
4.3.1	Įsigyti baldai, inventorius ir org. technika Vilniaus PN ir užimtumo centrui, Pravieniškių PN-AK ir Mokymo centrui įrengti	31	44
4.4.1	Asmenų (nuteistųjų), kuriems taikyta buvimo ir judėjimo kontrolė, skaičius	5	20
4.4.2	Parengta elektroninio monitoringo sistemos naudojimo strategija	5	11
4.4.3	Apskritojų stalo diskusijos su teisėjais ir prokurorais	5	6

LT06-2-TM-TF-001

## 9. PROJEKTO IŠLAIDŲ PAGRINDIMAS

Nr.	Išlaidų kategorija	Suma, EUR
<b>1.1.1</b>	<b>Projekto interneto svetainė</b>	
	4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos	12 499,30
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
Projekto interneto svetainės sukūrimo ir priežiūros išlaidos.		
<b>1.1.2</b>	<b>Informaciniai stendai</b>	
	4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos	810,70
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
4 informacinių stendų išlaidos.		
<b>1.1.3</b>	<b>Atminimo lentos</b>	
	4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos	169,40
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
4 atminimo lentų išlaidos.		
<b>1.1.4</b>	<b>Projekto pristatymo renginiai Vilniaus ir Kaišiadorių raj. bendruomenėms, bausmių vykdymo sistemos darbuotojams ir socialiniams partneriams bei nuteistiesiems</b>	
	4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos	0,00
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
Išlaidų patirti neplanuojama.		
<b>1.1.5</b>	<b>Informaciniai lankstinukai</b>	
	4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos	8 370,00
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
Informacinių lankstinukų (9000 vnt.) išlaidos.		
<b>1.1.6</b>	<b>Spaudos konferencijos</b>	

LT06-2-TM-TF-001

Nr.	Išlaidų kategorija	Suma, EUR
	4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos	0,00
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
Išlaidų patirti neplanuojama.		
<b>1.2.1</b>	<b>Projekto administravimas</b>	
	4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos	32 000,00
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
Norvegijos pataisos tarnybos direktorato (KDI) auditoriaus darbo užmokesčio išlaidos.		
	6. Darbo užmokestis	454 551,66
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
<p>Kalėjimų departamento išlaidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projekto vadovas;</li> <li>- finansininkas;</li> <li>- administratorius;</li> <li>- 3 viešųjų pirkimų administratoriai;</li> <li>- viešinimo ekspertas;</li> <li>- teisininkas.</li> </ul> <p>Donorų projekto partnerių išlaidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KRUS koordinatorius;</li> <li>- Kriminalomsorgen Innlandet koordinatorius;</li> <li>- Breidtveit kalėjimo koordinatorius;</li> <li>- Oslo probacijos tarnybos koordinatorius;</li> <li>- Oslo pusiaukelės namų koordinatorius.</li> </ul>		
<b>2.1.1</b>	<b>Sukurtas ir įdiegtas rizikos vertinimo metodikos START:AV elektroninis įrankis</b>	
	4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos	296 008,35

LT06-2-TM-TF-001

Nr.	Išlaidų kategorija	Suma, EUR
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
START:AV elektroninio įrankio sukūrimo ir įdiegimo išlaidos.		
	6. Darbo užmokestis	12 147,56
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
IT eksperto darbo užmokesčio išlaidos.		
<b>2.2.1</b>	<b>Aprobuotos ir veikloje taikomos 4 intervencinės priemonės nusikalstamo elgesio rizikai mažinti</b>	
	4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos	18 228,60
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
Oslo probacijos tarnybos išlaidos, susijusios su LT dalyvių 2 vizitais (oficialios vakarienės išlaidos). Kriminalomsorgen Innlandet išlaidos, susijusios su LT dalyvių 1 vizitu (oficialios vakarienės ir transporto išlaidos). KRUS išlaidos, susijusios su LT dalyvių 1 vizitu (oficialios vakarienės ir transporto išlaidos).  4 intervencinių programų vadovų (Apsvaigusiu vairuotojų prevencijos programos, Pykčio valdymo programos, Programos priklausomiems asmenims ir Nuteistųjų socialinių įgūdžių ugdymo programos) vertimo į lietuvių kalbą išlaidos.		
	5. Komandiruotės	37 080,00
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
4 vizitų į NOR lėktuvo bilietų ir "per diems" išlaidos (po 4 dienas, po 6 asm. iš LT).		
	6. Darbo užmokestis	89 528,94
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
Donorų projekto partnerių darbo užmokesčio ("receiving costs") išlaidos: - Oslo probacijos tarnybos išlaidos (LT dalyvių 2 vizitai); - Kriminalomsorgen Innlandet išlaidos (LT dalyvių 1 vizitas); - KRUS išlaidos (LT dalyvių 1 vizitas).  Kalėjų departamento 2 ekspertų intervencinių priemonių nusikalstamo elgesio rizikai mažinti adaptavimo ir jų taikymo klausimais darbo užmokesčio išlaidos.		

LT06-2-TM-TF-001

Nr.	Išlaidų kategorija	Suma, EUR
<b>2.2.2</b>	<b>Sukurtos pozityvios veiklos nuteistiesiems</b>	
	3. Ilgalaikis turtas	122 428,02
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b> Išlaidas nuteistųjų pozityviam užimtumui ir mokymams organizuoti sudaro: - Vilniaus PN įranga ir priemonės, skirtos keramikos užsiėmimams, elektrikų ir vairuotojų mokymams vykdyti bei maisto gaminių įgūdžiams lavinti, taip pat sandėliui įrengti. - Pravieniškių PN-AK įranga ir priemonės, skirtos keramikos užsiėmimams, daržininkystės ir siuvėjų, vairuotojų mokymams vykdyti bei maisto gaminių įgūdžiams lavinti.		
	4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos	129 509,53
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b> Išlaidas nuteistųjų pozityviam užimtumui ir mokymams organizuoti sudaro: - Vilniaus PN priemonės, skirtos keramikos ir tapybos užsiėmimams, suvirintojo, staliaus, elektriko, vairuotojų mokymams vykdyti, maisto gaminių įgūdžiams lavinti ir sandėliui įrengti. - Pravieniškių PN-AK priemonės, skirtos keramikos ir tapybos užsiėmimams, daržininkystės, siuvėjų ir vairuotojų mokymams vykdyti, maisto gaminių įgūdžiams lavinti.  Detali informacija pateikta paraiškos priede „Biudžeto pagrindimo lentelė“.		
	6. Darbo užmokestis	96 718,16
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b> 2 ekspertų resocializacijos ir užimtumo vystymo ir organizavimo klausimais darbo užmokesčio išlaidos.		
<b>2.3.1</b>	<b>Sukurtas nuteistojo palydėjimo iš patalpos įstaigos modelis</b>	
	4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos	11 084,30
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b> Oslo probacijos tarnybos išlaidos, susijusios su LT dalyvių 1 vizitu (oficialios vakarienės ir transporto išlaidos). Bredtveit kalėjimo išlaidos, susijusios su LT dalyvių 1 vizitu (oficialios vakarienės ir transporto išlaidos).  Kalėjimų departamento išlaidos, susijusios su NOR dalyvių 2 vizitais į Lietuvą (maitinimo išlaidos ir sinchroninio vertimo išlaidos).		



LT06-2-TM-TF-001

Nr.	Išlaidų kategorija	Suma, EUR
	5. Komandiruotės	33 706,00
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
<p>4 d. vizitas į Oslo probacijos tarnybą (6 asm. iš LT)</p> <p>4 d. vizitas į Breidtveito kalėjimą (12 asm. iš LT).</p> <p>Išlaidas sudaro lėktuvo bilietai ir "per diems".</p> <p>2 vizitų po 4 d. į LT komandiruočių išlaidos (po 2 asm. iš Oslo pusiaukelės namų).</p>		
	6. Darbo užmokestis	37 987,91
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
<p>Donorų projekto partnerių darbo užmokesčio ("receiving costs") išlaidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oslo probacijos tarnybos išlaidos (LT dalyvių 1 vizitas);</li> <li>- Breidtveit kalėjimo išlaidos (LT dalyvių 1 vizitas).</li> </ul> <p>Donorų projekto partnerių ekspertų darbo užmokesčio išlaidos, susijusios su 2 vizitais Lietuvoje .</p> <p>Nuteistųjų palydėjimo modelio sukūrimo, bendradarbiavimo vystymo ir organizavimo Vilniaus PN ir Pravieniškių PN-AK klausimais eksperto darbo užmokesčio išlaidos.</p>		
<b>2.3.2</b>	<b>Nuteistųjų, kuriems NVO suteikė paslaugas, skaičius</b>	
	4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos	185 994,64
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
<p>Dviejų NVO išlaidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- darbo užmokestis (planuojama, kad nuteistųjų resocializacijos procese dalyvaus po 3 darbuotojus iš kiekvienos NVO);</li> <li>- viešojo transporto bilietai NVO darbuotojams ir nuteistiesiems Vilniaus mieste;</li> <li>- NVO darbuotojų apgyvendinimo išlaidos (nuteistojo palydėjimui į jo gyvenamąją vietą);</li> <li>- kanceliarinės prekės.</li> </ul>		
	5. Komandiruotės	16 244,64
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
NVO kuro išlaidos (pagal 0,08 Eur/1 km fiksuotą įkainį) ir dienpinigiai Lietuvoje.		

LT06-2-TM-TF-001

Nr.	Išlaidų kategorija	Suma, EUR
	6. Darbo užmokestis	31 873,03
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
Nuteistųjų palydėjimo modelio sukūrimo, bendradarbiavimo vystymo ir organizavimo Vilniaus PN ir Pravieniškių PN-AK klausimams eksperto darbo užmokestis.		
<b>2.4.1</b>	<b>Sukurta ir įdiegta E-paslaugų nuteistiesiems sistema</b>	
	3. Ilgalaikis turtas	103 900,00
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
Infokioskų (iš viso 24 vnt.) įsigijimo išlaidos: - Vilniaus PN: 8 vnt. (3 iš jų pritaikyti neįgaliesiems); - Pravieniškių PN-AK: 16 vnt. (8 iš jų pritaikyti neįgaliesiems).		
	4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos	156 090,00
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
E. paslaugų nuteistiesiems sistemos sukūrimo ir įdiegimo išlaidos. E. paslaugų nuteistiesiems sistema apims Elektroninių prašymų sistemą (e. prašymai, e. parduotuvė) ir Nuteistųjų užimtumo sistemą.		
	6. Darbo užmokestis	27 765,88
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
IT eksperto darbo užmokestis.		
<b>2.5.1</b>	<b>Parengtas ir įvykdytas dinaminės priežiūros Lietuvoje modelio vystymo priemonių planas</b>	
	6. Darbo užmokestis	42 314,26
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
Dinaminės priežiūros eksperto darbo užmokesčio išlaidos.		
<b>2.5.2</b>	<b>Gerosios praktikos vizitas "Dinaminė priežiūra Norvegijos įkalinimo įstaigose"</b>	
	4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos	4 563,00
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
KRUS išlaidos, susijusios su LT dalyvių vizitu (oficialios vakarienės ir transporto išlaidos).		

LT06-2-TM-TF-001

Nr.	Išlaidų kategorija	Suma, EUR
	5. Komandiruotės	16 995,00
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
1 vizito į NOR lėktuvo bilietų ir "per diems" išlaidos (4 dienos, 11 asm. iš LT).		
	6. Darbo užmokestis	1 500,00
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
KRUS darbo užmokesčio išlaidos ("receiving costs"), susijusios su LT dalyvių vizitu į NOR.		
<b>3.1.1</b>	<b>Parengta profesinės mokymo įstaigos koncepcija ir strategija</b>	
	6. Darbo užmokestis	16 486,02
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profesinės mokymo įstaigos strategijos formavimo, valdymo tobulinimo ir veiklos kokybės užtikrinimo eksperto darbo užmokesčio išlaidos;</li> <li>- Mokymo programų rengimo ir vertinimo ekspertų darbo užmokesčio išlaidos.</li> </ul>		
<b>3.1.2</b>	<b>Parengta GAP analizė</b>	
	4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos	148 287,00
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
GAP analizės pirkimo paslaugų išlaidos. Tiekėjas atliks esamos pataisos pareigūnų profesinio rengimo ir kompetencijų ugdymo (kvalifikacijos tobulinimo) atotrūkio vertinimą, įvertins pataisos pareigūnų ugdomas kompetencijas, nustatys pataisos pareigūnų kompetencijų poreikį pagal pataisos pareigūnų vykdomos veiklos funkcijas ir užimamas pareigas baudsnių vykdymo sistemoje, įvertins pataisos pareigūnų rengimo, kvalifikacijos kėlimo poreikį, suformuos pataisos pareigūno profilį - kompetencijų medį baudsnių vykdymo sistemai bei pateiks rekomendacijas dėl atitinkamo lygio pataisos pareigūnų		
	6. Darbo užmokestis	6 228,01
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
Profesinės mokymo įstaigos strategijos formavimo, valdymo tobulinimo ir veiklos kokybės užtikrinimo eksperto darbo užmokesčio išlaidos.		
<b>3.1.3</b>	<b>Parengtas pataisos pareigūno profesinio rengimo standartas</b>	
	6. Darbo užmokestis	26 377,67

LT06-2-TM-TF-001

Nr.	Išlaidų kategorija	Suma, EUR
<p><b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Profesinės mokymo įstaigos strategijos formavimo, valdymo tobulinimo ir veiklos kokybės užtikrinimo eksperto darbo užmokesčio išlaidos;</li> <li>- Mokymo proceso organizavimo ir vykdymo eksperto darbo užmokesčio išlaidos;</li> <li>- Mokymo programų rengimo ir vertinimo ekspertų darbo užmokesčio išlaidos.</li> </ul>		
<b>3.2.1 Parengtos mokymo, kvalifikacijos kėlimo programos, kurso moduliai, aprašai ir metodikos.</b>		
	4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos	46 166,80
<p><b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b></p> <p>KRUS, Kriminalomsorgen Innlandet ir Bredtveit išlaidos, susijusios su LT dalyvių 14 vizitų į NOR (oficialios vakarienės ir transporto išlaidos).</p> <p>Kalėjimų departamento maitinimo ir oficialių vakarienių išlaidos, susijusios su NOR dalyvių 4 vizitais į LT.</p>		
	5. Komandiruotės	202 929,00
<p><b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b></p> <p>LT dalyvių lėktuvo bilietų ir "per diems" išlaidos vizitams į NOR (14 vizitų, iš viso 97 asm. iš LT).</p> <p>NOR dalyvių komandiruočių išlaidos į LT (4 vizitai, iš viso 36 asm. iš NOR).</p>		
	6. Darbo užmokestis	257 664,03
<p><b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b></p> <p>Donorų projekto partnerių darbo užmokesčio išlaidos ("receiving costs"), susijusios su LT dalyvių 14 vizitų į NOR.</p> <p>Donorų projekto partnerių ekspertų darbo užmokesčio išlaidos, susijusios su LT dalyvių vizitais į NOR ir NOR dalyvių vizitais į LT.</p> <p>Kalėjimų departamento darbo užmokesčio išlaidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Profesinės mokymo įstaigos strategijos formavimo, valdymo tobulinimo ir veiklos kokybės užtikrinimo eksperto darbo užmokesčio išlaidos;</li> <li>- Mokymo proceso organizavimo ir vykdymo eksperto darbo užmokesčio išlaidos;</li> <li>- Mokymo programų rengimo ir vertinimo ekspertų darbo užmokesčio išlaidos;</li> </ul>		
<b>3.2.2 Parengta Mikro - makro užduočių (testų) testavimo (naudojimo) metodika</b>		

LT06-2-TM-TF-001

Nr.	Išlaidų kategorija	Suma, EUR
	4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos	26 400,00
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
Mikro - makro užduočių (testų) rinkinio bei užduočių (testų) testavimo (naudojimo) metodikos parengimo paslaugos. Planuojama, kad bus parengtas Mikro - makro užduočių (testų) rinkinys, sudarytas iš atskirų 28 užduočių (testų), ir Mikro - makro užduočių (testų) testavimo (naudojimo) metodika (naudotojo vadovas).		
<b>3.2.3</b>	<b>Sukurta ir įdiegta E. mokymosi platforma</b>	
	4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos	174 482,00
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
E. mokymosi platformos sukūrimo ir įdiegimo paslaugų išlaidos.		
	6. Darbo užmokestis	5 206,05
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
IT eksperto darbo užmokesčio išlaidos.		
<b>3.3.1</b>	<b>Asmenys, apmokyti pagal Profesinio mokymo, Įvadinio mokymo, Praktikos vadovų mokymo programas ir Pataisos pareigūnų kvalifikacijos/kompetencijų ugdymo aprašą</b>	
	4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos	111 817,36
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
Kalėjų departamento mokymų dalyvių maitinimo, oficialių vakarienių Lietuvoje su NOR dalyviais ir sinchroninio vertimo išlaidos.		
Oslo probacijos tarnybos išlaidos, susijusios su autoriniu atlyginiu už teisės naudotis Pykčio valdymo programa suteikimą.		
	5. Komandiruotės	74 654,00
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
Donorų projekto partnerių komandiruočių į LT išlaidos (iš viso 47 asm.). Donorų atstovai ves lektorių, praktikos vadovų ir aukštesniosios grandies pareigūnų mokymus.		
	6. Darbo užmokestis	287 852,37

LT06-2-TM-TF-001

Nr.	Išlaidų kategorija	Suma, EUR
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b> Donorų projekto partnerių darbo užmokesčio išlaidos.  Kalėjimų departamento darbo užmokesčio išlaidos: - Profesinės mokymo įstaigos strategijos formavimo, valdymo tobulinimo ir veiklos kokybės užtikrinimo ekspertas; - Mokymo proceso organizavimo ir vykdymo ekspertas; - Mokymo programų rengimo ir vertinimo ekspertai; - Dinaminės priežiūros ekspertas.		
<b>3.3.2</b>	<b>Gerosios patirties vizitai į Kriminalomsorgen Innlandet ir Breidtveito kalėjimą</b>	
	4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos	7 605,00
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b> Kriminalomsorgen Innlandet išlaidos, susijusios su LT dalyvių vizitu (oficialios vakarienės ir transporto išlaidos). Breidtveit kalėjimo išlaidos, susijusios su LT dalyvių vizitu (oficialios vakarienės ir transporto išlaidos).		
	5. Komandiruotės	30 900,00
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b> 4 d. vizitas į Kriminalomsorgen Innlandet (10 asm. iš LT). 4 d. vizitas į Breidtveito kalėjimą (10 asm. iš LT). Vizitų išlaidas sudaro lėktuvo bilietų ir "per diems" išlaidos.		
	6. Darbo užmokestis	3 000,00
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b> Donorų projekto partnerių darbo užmokesčio ("receiving costs") išlaidos: - Kriminalomsorgen Innlandet išlaidos (LT dalyvių 1 vizitas); - Breidtveit kalėjimo išlaidos (LT dalyvių 1 vizitas).		
<b>3.4.1</b>	<b>Parengta praktinio mokymo koncepcija ir praktinio mokymo(si)metodinė medžiaga</b>	
	6. Darbo užmokestis	16 485,91

LT06-2-TM-TF-001

Nr.	Išlaidų kategorija	Suma, EUR
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
Profesinės mokymo įstaigos strategijos formavimo, valdymo tobulinimo ir veiklos kokybės užtikrinimo eksperto darbo užmokesčio išlaidos.		
<b>3.4.2</b>	<b>Įsigyti biuro baldai ir technika 8 praktinio mokymosi skyriams įrengti</b>	
	3. Ilgalaikis turtas	31 990,59
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
Praktinio mokymosi skyriams įrengti bus įsigyta 16 stacionarių kompiuterių ir 9 projektoriai.		
	4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos	13 740,49
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
Praktinio mokymosi skyriams įrengti bus įsigyta 16 stalų, 9 rašymo lentos, 16 biuro kėdžių, 23 kėdės, 11 spintų dokumentams ir 9 multimedijos projektoriaus ekranai.		
<b>3.5.1</b>	<b>Parengtas Bausmių vykdymo sistemos įvaizdžio formavimo strategija bei vizualinio identiteto vadovas</b>	
	4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos	33 880,00
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
Bausmių vykdymo sistemos įvaizdžio formavimo strategijos, logotipo ir vizualinio identiteto bei jų naudojimo vadovo parengimo paslaugų išlaidos.		
<b>3.5.2</b>	<b>Sukurta vaizdo medžiaga (vaizdo klipai)</b>	
	4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos	45 116,67
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
10 vaizdo klipų (apie 2-3 minučių trukmės) sukūrimo išlaidos.		
<b>3.5.3</b>	<b>Sukurta darbuotojų motyvavimo sistema</b>	
	4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos	67 760,00
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
Darbuotojų motyvavimo sistemos sukūrimo paslaugų išlaidos.		
<b>4.1.1</b>	<b>Parengti techniniai projektai ir atlikta jų vykdymo priežiūra, parengtos topo nuotraukos ir inventorizacinės bylos</b>	
	4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos	337 532,63

LT06-2-TM-TF-001

Nr.	Išlaidų kategorija	Suma, EUR
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b> - Mokymo centro statybos techninio projekto parengimo (kartu su topo nuotrauka), projekto vykdymo priežiūros ir inventorizacijos bylos parengimo paslaugų išlaidos. - Vilniaus PN 200 vietų kamerų tipo pastato su mokomosiomis kameromis ir užimtumo centro statybos techninio projekto parengimo (kartu su topo nuotrauka), projekto vykdymo priežiūros ir inventorizacijos bylų parengimo paslaugų išlaidos. - Pravieniškių PN-AK 100 vietų kamerų tipo pastato statybos techninio projekto parengimo (kartu su topo nuotrauka), projekto vykdymo priežiūros ir inventorizacijos bylos parengimo paslaugų išlaidos.  Susitikimo su Norvegijos atstovais dėl efektyvaus ir funkcionalaus Vilniaus ir Pravieniškių PN nuteistųjų gyvenamųjų patalpų ir naujo Mokymo centro išplanavimo dalyvių maitinimo ir oficialios vakarienės Lietuvoje išlaidos.		
	5. Komandiruotės	4 872,00
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b> KRUS ir Kriminalomsorgen Innlandet vizito į LT komandiruočių išlaidos (3 d., iš viso 4 asm.).		
	6. Darbo užmokestis	67 092,33
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b> KRUS ir Kriminalomsorgen Innlandet darbo užmokesčio išlaidos.  Kalėjimų departamento darbo užmokesčio išlaidos: - Pravieniškių statybų ekspertas; - Vilniaus PN ir Mokymo centro statybų ekspertas; - Apsaugos sistemų ekspertas.		
<b>4.1.2</b>	<b>Atliktos bendrosios ir specialiosios ekspertizės</b>	
	4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos	42 770,86
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b> - Mokymo centro techninio projekto bendrosios ir darbo projekto konstrukcinės dalies specialiosios ekspertizės išlaidos. - Vilniaus PN techninio projekto bendrosios ir darbo projekto konstrukcinės dalies specialiosios ekspertizės išlaidos. - Pravieniškių PN-AK techninio projekto bendrosios ir darbo projekto konstrukcinės dalies specialiosios ekspertizės išlaidos.		
	6. Darbo užmokestis	25 133,91



LT06-2-TM-TF-001

Nr.	Išlaidų kategorija	Suma, EUR
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pravieniškių statybų ekspertas;</li> <li>- Vilniaus PN ir Mokymo centro statybų ekspertas;</li> <li>- Apsaugos sistemų ekspertas.</li> </ul>		
<b>4.1.3</b>	<b>Atlikta statybų techninė priežiūra</b>	
	4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos	85 541,71
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mokymo centro statybų techninės priežiūros išlaidos;</li> <li>- Vilniaus PN statybų techninės priežiūros išlaidos;</li> <li>- Pravieniškių PN-AK statybų techninės priežiūros išlaidos.</li> </ul>		
	6. Darbo užmokestis	41 995,98
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pravieniškių statybų ekspertas;</li> <li>- Vilniaus PN ir Mokymo centro statybų ekspertas;</li> <li>- Apsaugos sistemų ekspertas.</li> </ul>		
<b>4.2.1</b>	<b>Pastatytų objektų skaičius</b>	
	2. Ranga (statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai)	12 220 245,43

LT06-2-TM-TF-001

Nr.	Išlaidų kategorija	Suma, EUR
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b> - Mokymo centro statyba (adresu Drujos g. 11, Vilnius). Planuojamas bendras Mokymo centro plotas apie 3700 m <sup>2</sup> . Mokymo centrą sudarys administracijos korpusas, mokymosi korpusas (150 vietų), sporto korpusas, gyvenamasis korpusas (70 vietų) ir tiras. Į išlaidas taip pat įskaičiuoti aplinkos tvarkymo darbai (parkingas, įvažiavimo keliai, pėsčiųjų takai, želdiniai, lauko elektros tinklai).  - Vilniaus PN 200 vietų kamerų tipo pastato su mokomosiomis kameromis (preliminarus mokomųjų kamerų skaičius - 26) ir užimtumo centro statyba (adresu Rasų g. 8, Vilnius). Planuojamas bendras plotas apie 5300 m <sup>2</sup> . Į išlaidas taip pat įskaičiuotos techninių inžinerinių apsaugos sistemų įrengimo išlaidos.  - Pravieniškių PN-AK 100 vietų kamerų tipo pastato su patalpomis resocializacijai ir pozityvioms užimtumo veikloms skirtomis patalpomis statyba (Pravieniškių PN-AK 3-iojo sektoriaus teritorijoje). Planuojamas bendras plotas apie 1900		
	4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos	146 642,95
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b> - Mokymo centro darbo projekto parengimo išlaidos; - Vilniaus PN darbo projekto parengimo išlaidos; - Pravieniškių PN-AK darbo projekto parengimo išlaidos.		
	6. Darbo užmokestis	51 135,37
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b> - Pravieniškių statybų ekspertas; - Vilniaus PN ir Mokymo centro statybų ekspertas; - Apsaugos sistemų ekspertas.		
<b>4.3.1</b>	<b>Įsigyti baldai, inventorius ir org. technika Vilniaus PN ir užimtumo centrui, Pravieniškių PN-AK ir Mokymo centrui įrengti</b>	
	3. Ilgalaikis turtas	507 540,18

LT06-2-TM-TF-001

Nr.	Išlaidų kategorija	Suma, EUR
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b> - Mokymo centrui įrengti bus įsigyjama kompiuterinė technika, projektoriai, sporto inventorių, konferencijų įranga (kuria sudarys sinchroninio vertimo įranga su 4 vertėjų pultais; diskusinė įranga; garsinimo įranga ir kt.), infokioskai (6 vnt.), tiro ir ginklinės įranga (2 vnt. mokomųjų treniruoklių lazeriniam tirui, 5 vnt. seifų).  - Vilniaus PN kamerų tipo pastatui ir užimtumo centrui įrengti bus įsigyjama kompiuterinė technika, projektoriai, sporto inventorių, arkinis metalo iešiklis, bagažo rentgeno sistema.  - Pravieniškių PN-AK kamerų tipo pastatui su patalpomis resocializacijai įrengti bus įsigyjama kompiuterinė technika, projektoriai, sporto inventorių.		
	4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos	876 609,01
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b> - Mokymo centrui įrengti bus įsigijami baldai ir inventorių, kėdės, kompiuterinė technika, projektoriai ir projektorių ekranai, buitinė technika, žaliuzės, rašymo ir kamštinės lentos, sporto prekės, taip pat baldai tiro ir ginklinės įrengimui.  - Vilniaus PN kamerų tipo pastatui ir užimtumo centrui įrengti bus įsigijami baldai ir inventorių nuteistiesiems ir darbuotojams, kėdės, projektorių ekranai, buitinė technika, žaliuzės, rašymo ir kamštinės lentos, sporto prekės, taip pat mokymosi priemonių sandėlio įranga.  - Pravieniškių PN-AK kamerų tipo pastatui su patalpomis resocializacijai įrengti bus įsigijami baldai ir inventorių nuteistiesiems ir darbuotojams, kėdės, projektorių ekranai, buitinė technika, žaliuzės, rašymo ir kamštinės lentos, sporto prekės.		
	6. Darbo užmokestis	18 741,95
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b> - Pravieniškių statybų ekspertas; - Vilniaus PN ir Mokymo centro statybų ekspertas; - Apsaugos sistemų ekspertas.		
<b>4.4.1</b>	<b>Asmenų (nuteistųjų), kuriems taikyta buvimo ir judėjimo kontrolė, skaičius</b>	
	4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos	906 816,00

LT06-2-TM-TF-001

Nr.	Išlaidų kategorija	Suma, EUR
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b> Preliminariai 300 prižiūrimų asmenų (nuteistųjų) buvimo vietos ir judėjimo kontrolės paslaugų išlaidos (preliminariai 16 mėnesių laikotarpiui).		
<b>4.4.2</b>	<b>Parengta elektroninio monitoringo sistemos naudojimo strategija</b>	
	4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos	1 247,20
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b> Oslo probacijos tarnybos išlaidos, susijusios su LT dalyvių vizitu (oficialios vakarienės išlaidos). Maitinimo ir oficialios vakarienės išlaidos NOR atstovų vizito Lietuvoje metu.		
	5. Komandiruotės	10 910,00
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b> Vizitai, skirti Elektroninio monitoringo sistemos naudojimo strategijai parengti: - 4 d. vizito į Norvegiją lėktuvo bilietų ir "per diems" išlaidos (2 asm. iš LT); - Oslo probacijos tarnybos 4 d. vizito į Lietuvą komandiruočių išlaidos (2 asm. iš NOR). 3 d. vizito į Lietuvą (į programos atidarymo renginį ir tarptautinę konferenciją) 4 Norvegijos atstovų komandiruočių išlaidos.		
	6. Darbo užmokestis	6 450,00
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b> Oslo probacijos tarnybos darbo užmokesčio išlaidos („receiving costs“), susijusios su LT dalyvių vizitu į NOR. Oslo probacijos tarnybos darbo užmokesčio išlaidos, susijusios su vizitais į LT ir NOR.		
<b>4.4.3</b>	<b>Apskritojo stalo diskusijos su teisėjais ir prokurorais</b>	
	4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos	0,00
<b>Išlaidų kategorijos pagrindimas:</b> Išlaidų patirti neplanuojama.		
	<b>Iš viso per rodiklius:</b>	18 966 375,36



LT06-2-TM-TF-001

Netiesioginių išlaidų suma:	54 352,64
Netiesioginių išlaidų pagrindimas:	
Netiesioginės išlaidos skaičiuojamos tik projekto vykdytojui pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir finansavimo taisyklių 276.3.2 papunktį (iki 15 procentų visų tiesioginių tinkamų finansuoti projekto vykdytojo darbo užmokesčio išlaidų). Fiksuoto dydžio norma - 0,04404101 proc. (projekto vykdytojo darbo užmokesčio išlaidų suma - 1 234 137,00 Eur).	
<b>Iš viso rodikliai ir netiesioginės:</b>	19 020 728,00

LT06-2-TM-TF-001

## 10. PROJEKTO BIUDŽETAS

Nr.	Veikla / rodiklis	Išlaidų kategorija							Iš viso, EUR	% nuo projekt o vertės
		1. Žemė ir nekilnojama s turtas	2. Ranga (statyba, rekonstravimas, remontas	3. Ilgalaiki s turtas	4. Prekės (trumpala ikis turtas) ir	5. Komandiru otės	6. Darbo užmokesti s	7. Netiesiog inės		
1.1	PROJEKTO VIEŠINIMAS	0,00	0,00	0,00	21 849,40	0,00	0,00		21 849,40	0,11%
1.1.1	Projekto interneto svetainė	0,00	0,00	0,00	12 499,30	0,00	0,00		12 499,30	
1.1.2	Informaciniai standai	0,00	0,00	0,00	810,70	0,00	0,00		810,70	
1.1.3	Atminimo lentos	0,00	0,00	0,00	169,40	0,00	0,00		169,40	
1.1.4	Projekto pristatymo renginiai Vilniaus ir Kaišiadorių raj. bendruomenėms, bausmių vykdymo sistemos darbuotojams ir socialiniams partneriams bei nuteistiesiems	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5	Informaciniai lankstinukai	0,00	0,00	0,00	8 370,00	0,00	0,00		8 370,00	
1.1.6	Spaudos konferencijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2	PROJEKTO ADMINISTRAVIMAS	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	454 551,6		486 551,6	2,56%
1.2.1	Projekto administravimas	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	454 551,6		486 551,6	
2.1	Nuteistųjų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo	0,00	0,00	0,00	296 008,3	0,00	12 147,56		308 155,9	1,62%
2.1.1	Sukurtas ir įdiegtas rizikos vertinimo metodikos START:AV elektroninis įrankis	0,00	0,00	0,00	296 008,3	0,00	12 147,56		308 155,9	
2.2	Intervencinių priemonių nusikalstamo elgesio rizikai mažinti ir priemonių pozityviam užimtumui	0,00	0,00	122 428,0	147 738,1	37 080,00	186 247,1		493 493,2	2,59%
2.2.1	Aprobuotos ir veikloje taikomos 4 intervencinės priemonės nusikalstamo elgesio rizikai mažinti	0,00	0,00	0,00	18 228,60	37 080,00	89 528,94		144 837,5	
2.2.2	Sukurtos pozityvios veiklos nuteistiesiems	0,00	0,00	122 428,0	129 509,5	0,00	96 718,16		348 655,7	
2.3	Nuteistojo palydėjimo modelio iš pataisos įstaigos, pusiaukelės namų, probacijos į laisvę kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis vystymas ir	0,00	0,00	0,00	197 078,9	49 950,64	69 860,94		316 890,5	1,67%
2.3.1	Sukurtas nuteistojo palydėjimo iš pataisos įstaigos modelis	0,00	0,00	0,00	11 084,30	33 706,00	37 987,91		82 778,21	

LT06-2-TM-TF-001

Nr.	Veikla / rodiklis	Išlaidų kategorija							Iš viso. EUR	% nuo projekt o vertės
		1. Žemė ir nekilnojama turtas	2. Ranga (statyba, rekonstravimas, remontas	3. Ilgalaikis turtas	4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir	5. Komandiruo- tės	6. Darbo užmokesti- s	7. Netiesiog- inės		
2.3.2	Nuteistųjų, kuriems NVO suteikė paslaugas, skaičius	0,00	0,00	0,00	185 994,6 <sub>1</sub>	16 244,64	31 873,03		234 112,3 <sub>1</sub>	
2.4	E-paslaugos nuteistiesiems	0,00	0,00	103 900,0 <sub>0</sub>	156 090,0 <sub>0</sub>	0,00	27 765,88		287 755,8 <sub>0</sub>	1,51%
2.4.1	Sukurta ir įdiegta E-paslaugų nuteistiesiems sistema	0,00	0,00	103 900,0 <sub>0</sub>	156 090,0 <sub>0</sub>	0,00	27 765,88		287 755,8 <sub>0</sub>	
2.5	Dinaminės priežiūros modelio vystymas	0,00	0,00	0,00	4 563,00	16 995,00	43 814,26		65 372,26	0,34%
2.5.1	Parengtas ir įvykdytas dinaminės priežiūros Lietuvoje modelio vystymo priemonių planas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 314,26		42 314,26	
2.5.2	Gerosios praktikos vizitas "Dinaminė priežiūra Norvegijos įkalinimo įstaigose"	0,00	0,00	0,00	4 563,00	16 995,00	1 500,00		23 058,00	
3.1	Profesinės mokymo įstaigos veiklos modelio	0,00	0,00	0,00	148 287,0 <sub>0</sub>	0,00	49 091,70		197 378,7 <sub>0</sub>	1,04%
3.1.1	Parengta profesinės mokymo įstaigos koncepcija ir strategija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 486,02		16 486,02	
3.1.2	Parengta GAP analizė	0,00	0,00	0,00	148 287,0 <sub>0</sub>	0,00	6 228,01		154 515,0 <sub>1</sub>	
3.1.3	Parengtas pataisos pareigūno profesinio rengimo standartas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 377,67		26 377,67	
3.2	Mokymo programų, kurso modulių, aprašų ir metodikų	0,00	0,00	0,00	247 048,8 <sub>0</sub>	202 929,0 <sub>0</sub>	262 870,0 <sub>0</sub>		712 847,8 <sub>0</sub>	3,75%
3.2.1	Parengtos mokymo, kvalifikacijos kėlimo programos, kurso moduliai, aprašai ir metodikos.	0,00	0,00	0,00	46 166,80	202 929,0 <sub>0</sub>	257 664,0 <sub>0</sub>		506 759,8 <sub>0</sub>	
3.2.2	Parengta Mikro - makro užduočių (testų) testavimo (naudojimo) metodika	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00		26 400,00	
3.2.3	Sukurta ir įdiegta E. mokymosi platforma	0,00	0,00	0,00	174 482,0 <sub>0</sub>	0,00	5 206,05		179 688,0 <sub>0</sub>	
3.3	Mokymų organizavimas ir vykdymas	0,00	0,00	0,00	119 422,3 <sub>0</sub>	105 554,0 <sub>0</sub>	290 852,3 <sub>0</sub>		515 828,7 <sub>0</sub>	2,71%
3.3.1	Asmenys, apmokyti pagal Profesinio mokymo, Įvadinio mokymo, Praktikos vadovų mokymo programas ir Pataisos pareigūnų kvalifikacijos/kompetencijų ugdymo aprašą	0,00	0,00	0,00	111 817,3 <sub>0</sub>	74 654,00	287 852,3 <sub>0</sub>		474 323,7 <sub>0</sub>	
3.3.2	Gerosios patirties vizitai į Kriminalomsorgen Innlandet ir Breidtveito kalėjimą	0,00	0,00	0,00	7 605,00	30 900,00	3 000,00		41 505,00	
3.4	Praktinio mokymosi skyrių pataisos įstaigose	0,00	0,00	31 990,59	13 740,49	0,00	16 485,91		62 216,99	0,33%

LT06-2-TM-TF-001

Nr.	Veikla / rodiklis	Išlaidų kategorija							Iš viso. EUR	% nuo projekt o vertės
		1. Žemė ir nekilnoja mas turtas	2. Ranga (statyba, rekonstrav imas, remontas	3. Ilgalaiki s turtas	4. Prekės (trumpala ikis turtas) ir	5. Komandiru otės	6. Darbo užmokesti s	7. Netiesiog inės		
3.4.1	Parengta praktinio mokymo koncepcija ir praktinio mokymo(si)metodinė medžiaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 485,91		16 485,91	
3.4.2	Įsigyti biuro baldai ir technika 8 praktinio mokymosi skyriams įrengti	0,00	0,00	31 990,59	13 740,49	0,00	0,00		45 731,08	
3.5	Bausmių vykdymo sistemos įvaizdžio formavimas	0,00	0,00	0,00	146 756,6	0,00	0,00		146 756,6	0,77%
3.5.1	Parengtas Bausmių vykdymo sistemos įvaizdžio formavimo strategija bei vizualinio identiteto vadovas	0,00	0,00	0,00	33 880,00	0,00	0,00		33 880,00	
3.5.2	Sukurta vaizdo medžiaga (vaizdo klipai)	0,00	0,00	0,00	45 116,67	0,00	0,00		45 116,67	
3.5.3	Sukurta darbuotojų motyvavimo sistema	0,00	0,00	0,00	67 760,00	0,00	0,00		67 760,00	
4.1	Inžinerinės paslaugos	0,00	0,00	0,00	465 845,2	4 872,00	134 222,2		604 939,4	3,18%
4.1.1	Parengti techniniai projektai ir atlikta jų vykdymo priežiūra, parengtos topo nuotraukos ir inventorizacinės bylos	0,00	0,00	0,00	337 532,6	4 872,00	67 092,33		409 496,9	
4.1.2	Atliktos bendrosios ir specialiosios ekspertizės	0,00	0,00	0,00	42 770,86	0,00	25 133,91		67 904,77	
4.1.3	Atlikta statybų techninė priežiūra	0,00	0,00	0,00	85 541,71	0,00	41 995,98		127 537,6	
4.2	Infrastruktūros vystymas (Profesinio mokymo įstaigos, Vilniaus PN 200 vietų ir Pravieniškių PN-AK 3-iaame sektoriuje 100 vietų kamerų tipo	0,00	12 220 24	0,00	146 642,9	0,00	51 135,37		12 418 02	65,29%
4.2.1	Pastatytų objektų skaičius	0,00	12 220 24	0,00	146 642,9	0,00	51 135,37		12 418 02	
4.3	Baldų, inventoriaus, org. technikos Vilniaus PN 200 vietų kamerų tipo gyvenamosioms patalpoms ir užimtumo centrui, Pravieniškių PN-AK 100 vietų kamerų tipo gyvenamosios patalpoms ir Profesinei	0,00	0,00	507 540,1	876 609,0	0,00	18 741,95		1 402 891	7,38%
4.3.1	Įsigyti baldai, inventorius ir org. technika Vilniaus PN ir užimtumo centrui, Pravieniškių PN-AK ir Mokymo centrui įrengti	0,00	0,00	507 540,1	876 609,0	0,00	18 741,95		1 402 891	
4.4	Elektroninio monitoringo vystymas	0,00	0,00	0,00	908 063,2	10 910,00	6 450,00		925 423,2	4,87%
4.4.1	Asmenų (nuteistųjų), kuriems taikyta buvimo ir judėjimo kontrolė, skaičius	0,00	0,00	0,00	906 816,0	0,00	0,00		906 816,0	
4.4.2	Parengta elektroninio monitoringo sistemos naudojimo strategija	0,00	0,00	0,00	1 247,20	10 910,00	6 450,00		18 607,20	





LT06-2-TM-TF-001

Nr.	Veikla / rodiklis	Išlaidų kategorija							Iš viso. EUR	% nuo projekt o vertės
		1. Žemė ir nekilnoja mas turtas	2. Ranga (statyba, rekonstrav imas, remontas	3. Ilgalaiki s turtas	4. Prekės (trumpala ikis turtas) ir	5. Komandiru otės	6. Darbo užmokesti s	7. Netiesiog inės		
4.4.3	Apskritojo stalo diskusijos su teisėjais ir prokurorais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Iš viso	0,00	12 220 24 5,42	765 858,7 0	3 927 743 50	428 290,6 4	1 624 237 00	54 352,64	19 020 72 0,00	
	% nuo projekto vertės	0,00%	64,25%	4,03%	20,65%	2,25%	8,54%	0,29%	100%	

LT06-2-TM-TF-001

## 11. FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio pavadinimas	Suma, EUR	Proc.
1	Skiriamas finansavimas	19 020 728,00	100,00%
1.1	Norvegijos finansinio mechanizmo lėšos	16 167 619,00	85,00000105%
1.2	NOR Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	2 853 109,00	14,99999895%
1.3	Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos	0,00	0,00%
1.4	EEE Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00%
2	Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos	0,00	0,00%
2.1	Viešosios lėšos	0,00	0,00%
2.1.1	Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00%
2.1.2	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00%
2.1.3	Kiti valstybės lėšų šaltiniai (pavyzdžiui, Užimtumo fondo, valstybės įmonių lėšos ir kt.)	0,00	0,00%
2.2	Privačios lėšos	0,00	0,00%
2.2.1	Nuosavos lėšos	0,00	0,00%
2.2.2	Kiti lėšų šaltiniai	0,00	0,00%
3	Iš viso	19 020 728,00	100,00%

LT06-2-TM-TF-001

## 12. PROJEKTO ATITIKTIS HORIZONTALIESIEMS PRINCIPAMS

Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų Taip

Principas	Darnus vystymasis
Pagrindimas, kaip projektas (jo veiklos) prisideda prie principo įgyvendinimo	
Projektas atitinka Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos užimtumo didinimo, nedarbo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo bei veiksmingesnio gamtos išteklių naudojimo ir atliekų tvarkymo principus. Pastačius naujas kamerų tipo gyvenamąsias patalpas Pravieniškių PN-AK 3-iojo sektoriaus ir Vilniaus pataisos namų teritorijose, taip pat naują mokymo centrą Vilniuje ir juos įrengus, bus tenkinamas tiek nuteistųjų poreikis gyventi patrauklioje ir tvarkingoje aplinkoje, tiek sudarytos patrauklios darbo, mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo sąlygos darbuotojams. Didelis dėmesys bus skiriamas aplinkos apsaugai. Statybinių atliekų išvežimas ir utilizavimas bus įtraukti į sutarties su rekonstrukcijos darbų rangovu sąlygas – rangovai bus atsakingi už statybinių atliekų išvežimą ir utilizavimą įstatymų nustatyta tvarka ir tokiu būdu užtikrins, kad nebūtų daromas neigiamas poveikis aplinkai. Projekto metu pastatyti nauji pastatai turės ne žemesnę nei A+ užtikrins, kad nebūtų daromas neigiamas poveikis aplinkai. Projekto metu pastatyti nauji pastatai turės ne žemesnę nei A+	

Principas	Lyčių lygybė ir nediskriminavimas
Pagrindimas, kaip projektas (jo veiklos) prisideda prie principo įgyvendinimo	
Nė viena projekto veiklų grupė nėra tiesiogiai skirta lygių galimybių skatinimui, tačiau lygybės principas bus integrالی projekto dalis. Sudarant projekto valdymo ir administracinę grupes bus atsižvelgta tik į specialistų kvalifikaciją ir kompetenciją, nebus daromi jokie apribojimai dėl jų lyties, amžiaus, rasės, religijos ir kt. Visos informavimo apie projekto vykdymą priemonės užtikrins, kad informacija apie projekto rezultatus bus vienodai prieinama visų socialinių grupių atstovams. Projekte numatytus darbus ir paslaugas teiks įmonės, kurių kvalifikacija bus nustatyta konkurso būdu – tai užtikrins, kad jokie kiti kriterijai, išskyrus jų kompetenciją ir patirtį, neturės jokios įtakos tiekėjų parinkimui.	

LT06-2-TM-TF-001

### 13. PROJEKTO SANTRAUKA

#### **Trumpas projekto aprašymas (lietuvių k.)**

Projekto tikslas – pagerinti bausmių vykdymo sistemos kokybę Lietuvoje. Projekto įgyvendinimo metu bus stiprinamos pataisos įstaigų ir probacijos pareigūnų kompetencijos, perimtos/sukurtos ir adaptuotos intervencinės, nusikalsti linkusių asmenų elgesį keičiančios programos ir socialinės rehabilitacijos priemonės, tobulinamos bausmių vykdymo sistemos darbo procesai pataisos įstaigose ir probacijoje bei gerinama infrastruktūra. Projekto metu bus sukurtas bendradarbiavimo modelis tarp pataisos įstaigos, pusiaukelės namų, probacijos ir nevyriausybinių organizacijos/visuomenės. Šio modelio pagalba, nuteistasis kiekvienoje grandyje gaus paslaugas ir priemones, kurios yra reikalingos sėkmingam nuteistojo integravimuisi į visuomenę po bausmės atlikimo. Atsižvelgiant į Europos Tarybos priimtus standartus ir Europoje taikoma geriausią praktiką, projekto metu dėmesys bus skiriamas pataisos įstaigų ir probacijos pareigūnų mokymo programų paruošimui, naujo Mokymo centro ir 8 praktikos vietų įsteigimui, siekiant tinkamai taikyti dinaminės priežiūros metodą, dviejų pilotinių įstaigų Pravieniškių pataisos namų 3 -iame sektoriuje ir Vilniaus pataisos namuose įsteigimui, naujų bausmių vykdymo sistemos procesų įdiegimui, alternatyvių sankcijų taikymui, naudojant elektronines stebėjimo priemones. Pagrindinė tikslinė grupė yra pataisos ir probacijos pareigūnai (~1000 pataisos pareigūnų ir ~200 probacijos pareigūnų) tiesiogiai dirbančių su nuteistaisiais ir probuojamaisiais. Projekto metu pataisos ir probacijos pareigūnai bus supažindinti su naujais darbo metodais, todėl įgytos naujos žinios ir kompetencijos turėtų paskatinti pareigūnų motyvaciją dirbti su galutiniais naudos gavėjais – nuteistaisiais ir probuojamaisiais. Tikimasi, kad šio projekto rezultatai palies

#### **Trumpas projekto aprašymas (anglų k.)**

The objective of the project is to improve the correctional service in Lithuania. The project focuses on development of competences of the prison/probation staff, social reintegration measures for inmates, improvement of the processes of correctional service and setting up an adequate infrastructure. The project shall establish a smooth and seamless transition of inmates from correctional institution to half-way house or/and probation service and further to the society. During the project implementation it is planned to change the content of training process and establish a Training Centre, enhance the educational process by setting up close collaboration between the Training Centre and 8 pilot prison units practising dynamic security, establish two pilot correctional centres in Pravieniškės Correction House – Open Colony 3rd sector and Vilnius Correction House, reform the process of inmates supervision and social integration, development new correction programs and positive employment measures and encourage the use of alternative sanctions, in line with the Council of Europe standards and best European practice.

The main target groups are prison and probation staff (~1000 prison staff and ~ 200 probation staff) working directly with inmates and persons under probation. The project will introduce these prison and probation staff to a new perspective on the methods of work with the end beneficiaries and will provide them with new experience and professional competences, which in turn will increase their motivation for work and enhance their ability to work with the end beneficiaries more efficiently. As a result, the positive outcomes will reach the end beneficiaries, ~700 inmates and ~240 persons under



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Centrinė projektų valdymo agentūra, S. Konarskio g. 13 (2021-03-10 16:12:38)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2014–2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO ARBA 2014–2021 M. NORVEGIJOS FINANSINIO MECHANIZMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-09-18 Nr. ST-106
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Surauciene, Direktorius pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-09-17 13:17:35 (GMT+03:00)
Parašo formatas	Xades-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-09-17 13:22:27 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246, RCSC, LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-03-22 08:29:07–2021-03-21 08:29:07
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Virginijus Kulikauskas, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-09-18 08:43:58 (GMT+03:00)
Parašo formatas	Xades-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-09-18 08:44:18 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133, AS Sertifitseerimiskeskus, EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-13 12:26:44–2024-05-11 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Petrovskienė, Raštinės administratorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-09-18 11:46:10 (GMT+03:00)
Parašo formatas	Xades-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-09-18 11:46:31 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133, AS Sertifitseerimiskeskus, EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-27 17:36:44–2025-01-25 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DVS
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2021-03-10 16:12:38)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-03-10 16:12:38 atspausdino Jolanta Beliavskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-