
BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS 

20  -  -   Nr. S-   
Vilnius 

Valstybės  įmonė  Lietuvos  automobilių  kelių  direkcija (toliau  –  Kelių  direkcija),
juridinio asmens kodas 188710638, registruota adresu J. Basanavičiaus g. 36, LT- 03109 Vilnius,
duomenys  apie  įmonę kaupiami  ir  saugomi  Lietuvos  Respublikos  juridinių  asmenų  registre,
atstovaujama Turto ir veiklos valdymo departamento direktoriaus Andrej Karšul, veikiančio pagal
valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476,

ir 
Šilutės rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė), juridinio asmens kodas

188723322,  registruota adresu Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutėje, duomenys apie įmonę
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos
direktoriaus  Virgilijaus  Pozingio,  veikiančio pagal  Šilutės rajono savivaldybės  tarybos 2014 m.
lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-2338 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių
pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“,

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:
a) Šilutės rajono savivaldybėje, Šilutės mieste ir Vainuto miestelyje bus įgyvendinami šie

objektai:

 valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.  141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda
rekonstravimas įrengiant žiedinę sankryžą ties 182,92 km (toliau – Projektas I);

  valstybinės  reikšmės krašto  kelio  Nr.  165 Šilalė–Šilutė  ruožo  nuo 29,82 iki
30,975 km rekonstravimas įrengiant pėsčiųjų-dviračių takus (toliau – Projektas
II),

kurie kartu toliau vadinami – Projektas;
b) Kelių direkcija valstybinės reikšmės kelius Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda ir

Nr. 165 Šilalė–Šilutė valdo patikėjimo teise, o Savivaldybė žemės sklypą (un. Nr. 4400-2053-4541)
ir vietinės reikšmės kelius (un. Nr. 4400-4589-9961, un. Nr. 4400-4591-5042, un. Nr. 4400-4589-
9950, un. Nr. 4400-4589-9944) ir šaligatvį (un. Nr. 4400-4589-9950) valdo nuosavybės teise;

c) Projektas bus vykdomas Kelių direkcijos patikėjimo teise valdomoje valstybinėje žemėje
ir (arba) laisvoje valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, bet gautas Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimas (esant poreikiui);

d)  Projektas  bus  įgyvendinamas  pagal  Kelių  direkcijos  užsakytą  ir  parengtą  Projekto
techninį darbo projektą;

e)  Kelių  direkcija įsipareigoja  užtikrinti  Projekto  finansavimą  ir  patvirtina,  kad  yra
finansiškai pajėgi (-ios) įgyvendinti Projektą;

f) Planuojama Projekto statybos darbų pradžia 2026 metais,
besivadovaudamos teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, susitarė ir sudarė šią

bendradarbiavimo sutartį (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Sutarties  dalykas  yra  Šalių  bendra  veikla  ir  bendri  įsipareigojimai  bei  prisiimtų
įsipareigojimų vykdymas tinkamai įgyvendinant Projektą.
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2. Ši  Sutartis  yra  sudaroma  siekiant  nustatyti  Projektui  įgyvendinti  reikalingų  Šalių
įnašų, teisių, pareigų, atsakomybės ir Projekto rezultatų paskirstymą bei tęstinės veiklos po Projekto
užbaigimo vykdymą.

3. Šia  Sutartimi  Šalys,  kooperuodamos savo darbą,  žinias  ir  žmogiškuosius  išteklius,
įsipareigoja bendrai veikdamos rengtis Projekto įgyvendinimui, įgyvendinti Projektą bei užtikrinti
Šalims tenkančios tęstinės veiklos po Projekto užbaigimo vykdymą.

4. Projekto įgyvendinimas,  kuris  bus vykdomas  Kelių direkcijos su tiekėjais sudarytų
sutarčių pagrindu:

4.1. Projektas I atliekamas Kelių direkcijos patikėjimo teise valdomoje valstybinėje žemėje
ir (arba) laisvoje valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, bet gautas Nacionalinės
žemės  tarnybos  prie  Žemės  ūkio  ministerijos  sutikimas  (esant  poreikiui); ir  Projekto  I
įgyvendinimas  apima:  valstybinės  reikšmės  krašto  kelio  Nr.  141  Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–
Klaipėda rekonstravimą įrengiant žiedinę sankryžą ties 182,92 km (X: 6138712; Y: 341680) (vieta
(-os)  ir  (arba)  apimtys  gali  būti  patikslintos  techninio  darbo  projekto  rengimo metu),  įskaitant
projektavimą, kelių saugumo auditą, ekspertizę, statybą leidžiančio dokumento gavimą, projekto
vykdymo  priežiūrą, statybos  darbus,  statybos  darbų  techninę  priežiūrą  ir  su  ja  susijusius
laboratorinius tyrimus ir bandymus, geodezinių nuotraukų, sklypų ir statinių kadastrinių matavimų
bylų parengimą (esant poreikiui), statybos užbaigimo procedūras.

4.2. Projektas  II  atliekamas  Kelių  direkcijos  patikėjimo  teise  valdomoje  valstybinėje
žemėje ir  (arba)  laisvoje  valstybinėje  žemėje,  kurioje  nesuformuoti  žemės  sklypai,  bet  gautas
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimas (esant poreikiui); ir Projekto II
įgyvendinimas apima: valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 165 Šilalė–Šilutė ruožo nuo 29,82 (X:
6139480, Y: 365175) iki 30,975 km (X: 6138569, Y: 364527) rekonstravimą įrengiant pėsčiųjų-
dviračių  takus,  lietaus  nuotekų  ir  apšvietimo  tinklus  (vieta  (-os)  ir  (arba)  apimtys  gali  būti
patikslintos techninio darbo projekto rengimo metu), įskaitant projektavimą, kelių saugumo auditą,
ekspertizę,  statybą leidžiančio dokumento gavimą, projekto vykdymo priežiūrą, statybos darbus,
statybos darbų techninę priežiūrą ir su ja susijusius laboratorinius tyrimus ir bandymus, geodezinių
nuotraukų,  sklypų  ir  statinių  kadastrinių  matavimų  bylų  parengimą  (esant  poreikiui),  statybos
užbaigimo procedūras.

II. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI, GARANTIJOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

5. Šalys, kiekviena atskirai savo vardu pareiškia ir garantuoja, kad:
5.1. turi teisę sudaryti ir vykdys šią Sutartį pagal joje numatytas sąlygas, vadovaudamasi

galiojančiais teisės aktais bei kitais Šalių veiklą reglamentuojančiais dokumentais;
5.2. atliko visus teisinius veiksmus, kurie turėjo būti atlikti iki šios Sutarties sudarymo,

būtinus Sutarties tinkamam sudarymui, galiojimui ir vykdymui;
5.3. sudarydama  Sutartį  ir  vykdydama  iš  jos  kylančius  įsipareigojimus,  nepažeis  jos

saistančių įsipareigojimų, sutarčių, kitų dokumentų ir teisės aktų nuostatų;
5.4. yra susipažinusi su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant Projektą ir laikysis visų

su  Projekto  įgyvendinimu  susijusių  ir  šia  Sutartimi  prisiimtų  bei  teisės  aktuose  nustatytų
įsipareigojimų;

5.5. paslaugų,  darbų  (prekių)  pirkimai  bus  atlikti  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais;
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5.6. įgyvendindamos  Projektą,  įsipareigoja  Projekto  įgyvendinimui  skirti  atsakingus
darbuotojus,  bendradarbiauti,  konsultuotis  bei  teikti  viena  kitai  informaciją  apie  Projekto
įgyvendinimo eigą.

6. Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad šiame skyriuje išdėstyti jų pareiškimai, garantijos ir
įsipareigojimai išliks teisingi ir galiojantys iki visiško šios Sutarties įvykdymo.

7. Šalys  susitaria,  kad  už  tinkamą  Projekto  įgyvendinimą  prieš  trečiuosius  asmenis,
atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją, kiekviena Šalis atsako pagal savo prisiimtus įsipareigojimus.

8. Kelių direkcija įsipareigoja:
8.1. prieš Projekto II įgyvendinimą, perimti valdyti patikėjimo teise Vyriausybės nutarimu

valstybės nuosavybėn perimtą šaligatvį (un. Nr. 4400-4976-4503) šalia valstybinės reikšmės kelio
Nr. 165 Šilalė–Šilutė;

8.2. priimti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT)
atidalytą žemės sklypo (un. Nr. 4400-2053-4541) dalį, reikalingą Projektui II įgyvendinti;

8.3. organizuoti ir finansuoti Projekto techninio darbo projekto parengimą bei vykdymo priežiūrą;
8.4. organizuoti ir finansuoti Projekto techninio darbo projekto kelių saugumo auditą;
8.5. gavus Rengiamų kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo komisijos protokolinį

pritarimą Projekto techniniam darbo projektui, organizuoti ir finansuoti Projekto techninio darbo
projekto ekspertizę;

8.6. gavus  teigiamas  Projekto  techninio  darbo  projekto  ekspertizės  išvadas,  patvirtinti
Projekto techninį darbo projektą;

8.7. organizuoti ir finansuoti statyba leidžiančio dokumento gavimą;
8.8. organizuoti  ir  finansuoti  Projekto statybos darbus,  geodezinių nuotraukų, sklypų ir

statinių kadastrinių matavimų bylų parengimą (esant poreikiui);
8.9. organizuoti  ir  finansuoti  Projekto  techninę  priežiūrą  bei  atlikti  su  ja  susijusius

laboratorinius tyrimus ir bandymus;
8.10. organizuoti  ir  finansuoti  Projekto statybos darbų užbaigimo procedūras  teisės  aktų

nustatyta tvarka;
8.11. įgyvendinus Projekto I statybos darbus, perduoti Savivaldybei valstybinės reikšmės

kelią  Nr. 4258 Juodžiai–Palendriai Savivaldybės nuosavybėn;
8.12. įgyvendinus Projekto II statybos darbus, perduoti Savivaldybei valstybinės reikšmės

kelią Nr. 4275 Pakalnė–vandens kėlimo stotis Nr. 2 Savivaldybės nuosavybėn;
8.13. įgyvendinus Projektą II, perduoti Savivaldybei  apšvietimo ir lietaus nuotekų tinklus

kelio Nr. 165 Šilalė–Šilutė ruože nuo 29,82 iki 30,975 km, Savivaldybės nuosavybėn.
9. Savivaldybė įsipareigoja:
9.1. pateikti Savivaldybės tarybos sprendimą dėl sutikimo prieš Projekto II įgyvendinimą

perduoti Kelių direkcijai šaligatvį (un. Nr. 4400-4976-4503) šalia valstybinės reikšmės kelio Nr.
165 Šilalė–Šilutė valstybės nuosavybėn ir Kelių direkcijai valdyti patikėjimo teise;

9.2. prieš Projekto II įgyvendinimą padalyti žemės sklypą (un. Nr. 4400-2053-4541) ir jo
dalį,  reikalingą  Projektui  II  įgyvendinti,  perduoti  Nacionalinei  žemės tarnybai  prie  Žemės ūkio
ministerijos;

9.3. pateikti  Savivaldybės  tarybos  sprendimą  dėl  sutikimo  perimti  Savivaldybės
nuosavybėn valstybinės reikšmės kelią Nr. 4258 Juodžiai–Palendriai po Projekto I statybos darbų
užbaigimo;

9.4. pateikti  Savivaldybės  tarybos  sprendimą  dėl  sutikimo  perimti  Savivaldybės
nuosavybėn valstybinės reikšmės kelią Nr. 4275 Pakalnė–vandens kėlimo stotis Nr. 2 po Projekto II
statybos darbų užbaigimo;
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9.5. pateikti  Savivaldybės  tarybos  sprendimą  dėl  sutikimo  perimti  Savivaldybės
nuosavybėn  apšvietimo ir lietaus nuotekų tinklus kelio Nr. 165 Šilalė–Šilutė ruože nuo 29,82 iki
30,975 km po Projekto II statybos darbų užbaigimo;

9.6. patikslinti Savivaldybės nuosavybės teise valdomų gatvių (un. Nr. 4400-4589-9961,
un. Nr. 4400-4591-5042, un. Nr. 4400-4589-9950, un. Nr. 4400-4589-9944) statinių kadastrines
bylas taip, kad jos nepatektų į valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 165 Šilalė–Šilutė Kelių įstatyme
reglamentuotą kelio juostos plotį iki Projekto II techninio darbo projektavimo pradžios;

9.7. Kelių  direkcijai  įgyvendinus  Projekto  I  statybos  darbus,  perimti  Savivaldybės
nuosavybėn valstybinės reikšmės kelią Nr. 4258 Juodžiai–Palendriai;

9.8. Kelių  direkcijai  įgyvendinus  Projekto  II  statybos  darbus,  perimti  Savivaldybės
nuosavybėn valstybinės reikšmės kelią Nr. 4275 Pakalnė–vandens kėlimo stotis Nr. 2;

9.9. Kelių  direkcijai  įgyvendinus  Projekto  II  statybos  darbus,  perimti  Savivaldybės
nuosavybėn  apšvietimo ir lietaus nuotekų tinklus kelio Nr. 165 Šilalė–Šilutė ruože nuo 29,82 iki
30,975 km.

10. Sutarties  8.1,  8.2,  8.8,  8.11,  8.12,  8.13,  9.1,  9.2,  9.3,  9.4,  9.5,  9.6,  9.7,  9.8 ir  9.9
punktuose numatyti Šalių įsipareigojimai yra esminės Sutarties sąlygos.

III. IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

11. Kelių direkcija įsipareigoja finansuoti Projektą, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis.
12. Šalys  susitaria,  kad  neatlygins  viena  kitos  turėtų  išlaidų,  susijusių  su  Projekto

finansavimu, išskyrus atvejus, numatytus Sutarties 26 punkte. 

IV. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO METU SUKURTAS TURTAS IR (AR)
PAGERINTAS TURTAS

13. Šalys sutaria, kad Sutarties pagrindu nėra sukuriama bendroji dalinė nuosavybė.
14. Užbaigus Projektą, Kelių direkcija patikėjimo teise valdo visą Projekto metu sukurtą ir

pagerintą turtą, išskyrus apšvietimo ir lietaus nuotekų tinklus.

V. TĘSTINĖ VEIKLA PO PROJEKTO UŽBAIGIMO

15. Pabaigus  Projektą,  Šalys  įsipareigoja  kiekvienai  iš  Šalių  Sutarties  pagrindu  tenkantį  turtą
prižiūrėti tinkamai ir kitai Šaliai dėl to jokių teisių ir (ar) pareigų neatsiranda.

16. Kelių  direkcijai  įgyvendinus  Projekto  statybos  darbus,  Savivaldybė  įsipareigoja
įvykdyti  procedūras  ir  perimti  Savivaldybės  nuosavybėn  valstybinės  reikšmės  kelius Nr.  4258
Juodžiai–Palendriai ir Nr. 4275 Pakalnė–vandens kėlimo stotis Nr. 2 ne vėliau kaip per 1 (vienerius)
metus nuo Projekto statybos darbų užbaigimo bei, atsižvelgiant į tai,  kad  perimti keliai atitinka
Kelių įstatymo 3 straipsnio 3 dalies keliamus reikalavimus, remiantis Kelių įstatymo 4 straipsnio 4
dalimi, įtraukti kelią į Savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašą.

17. Kelių direkcijai įgyvendinus Projektą II, Savivaldybė įsipareigoja įvykdyti procedūras
ir perimti Savivaldybės nuosavybėn apšvietimo ir lietaus nuotekų tinklus kelio Nr. 165 Šilalė–Šilutė
ruože nuo 29,82 iki 30,975 km ne vėliau kaip per 1 (vienerius) metus nuo Projekto įgyvendinimo.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
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18. Šalys už Sutartyje nustatytų pareigų vykdymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
19. Šalys susitaria, kad Šalis, inicijuojanti Projekto pakeitimus (papildomus sprendinius,

neatitinkančius  techninės  užduoties  ir  (arba)  techninių  normatyvinių  dokumentų),  nenumatytus
Sutartyje, finansuoja šių sprendinių įgyvendinimo išlaidas.

20. Šalys  įsipareigoja  visus  Projekto  pakeitimus,  turinčius  įtakos  kitos  šalies
įsipareigojimams ir teisėms, derinti rašytiniu tarpusavio susitarimu.

21. Šalys privalo atlyginti viena kitai visus kitus nuostolius, kurie atsiranda dėl Sutarties
nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

22. Šalys  už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar  netinkamą vykdymą atsako pagal
teisės aktus ir Sutarties sąlygas.

23. Šalys  sutaria  vienašališkai nepriimti  jokių  sprendimų,  nutarimų  ir  pan.,  kurie
nutrauktų,  sustabdytų  ar  pakeistų  Sutarties  vykdytinus  įsipareigojimus,  t.  y.  susitarimai,  kurie
nutraukia, sustabdo, keičia, papildo Sutarties sąlygas, galios tik tuo atveju, jei bus raštu patvirtinti
abiejų Šalių.

24. Jeigu Sutartis buvo nutraukta vienai iš Šalių atsisakius toliau būti Sutarties Šalimi arba
nebegalint toliau būti Sutarties Šalimi, Šalis, kuri atsisakė būti Sutarties Šalimi, atsako tretiesiems
asmenims pagal prievoles, atsiradusias jai esant Sutarties Šalimi.

25. Jei  dėl kažkurios Šalies kaltės tenka apmokėti netinkamomis finansuoti  pripažintas
išlaidas, tokias išlaidas apmoka dėl minėtų išlaidų atsiradimo kalta Šalis.

26. Šalys  susitaria,  kad Savivaldybei  neįvykdžius  įsipareigojimų,  numatytų Sutarties  9
punkte, Savivaldybė atlygina Kelių direkcijai visus patirtus nuostolius ir turėtas išlaidas, susijusias
su konkretaus įsipareigojimo nevykdymu.

VII. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

27. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abi Sutarties Šalys , bet ne anksčiau,
kaip Savivaldybei įvykdžius įsipareigojimus, numatytus Sutarties 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ir 9.5 punktuose.
Sutartis  galioja,  kol  Šalys  įgyvendina  Projektą  ir  įvykdo  visus  kitus  Sutartyje  nurodytus
įsipareigojimus arba iki Sutarties nutraukimo.

28. Sutartis gali būti nutraukta Šalių abipusiu rašytiniu susitarimu.
29. Šalys susitaria, kad Sutartis gali būti pakeista, papildyta ar nutraukta rašytiniu abiejų

Šalių susitarimu. 
30. Kelių direkcija turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir reikalauti iš Savivaldybės

atlyginti  patirtus nuostolius ir visas su Projekto įgyvendinimu susijusias Kelių direkcijos turėtas
išlaidas,  jeigu  Savivaldybė  nevykdo  savo  įsipareigojimų,  raštu  įspėjusi  Savivaldybę  prieš  30
(trisdešimt) kalendorinių dienų.

31. Šios Sutarties pakeitimai galimi tik raštu dėl to sutarus abiem Šalims.
32. Sutarties pakeitimas yra įforminamas kaip papildomas susitarimas pakeisti Sutartį ir

pasirašomas Šalių įgaliotų atstovų.
33. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa iš dalies arba visai negaliojanti, ji

nedaro negaliojančių kitų Sutarties nuostatų.  Tokiu atveju negaliojančią nuostatą Šalys susitaria
pakeisti  teisiškai  veiksminga norma,  kuri,  kiek tai  įmanoma,  turėtų tą  patį  teisinį  ir  ekonominį
efektą, kaip ir negaliojanti nuostata. Kartu su šia Sutartimi sudaromi priedai turi tokią pačią teisinę
galią kaip ir Sutartis.

VIII. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
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34. Šalys  susitaria,  kad  ginčai,  kylantys  iš  Sutarties,  sprendžiami  derybų  keliu.  Jeigu
ginčai,  nesutarimai  ar  reikalavimai  negali  būti  išspręsti  derybų  keliu,  tai  Šalys  sprendžia  juos
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

IX. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

35. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos
(force majeure),  atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo.  Nenugalimos jėgos faktą  turi  įrodyti
Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

36. Nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybės,  turi  būti  patvirtintos  Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo
Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms
taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222
„Dėl  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybes  liudijančių  pažymų  išdavimo  tvarkos
patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

37. Nenugalima  jėga  (force  majeure)  nelaikomos  Šalies  veiklai  turėjusios  įtakos
aplinkybės,  į  kurių  galimybę  Šalys,  sudarydamos  Sutartį,  atsižvelgė,  t.  y.  Lietuvoje,  jos  ūkyje
pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios
iš  Šalių  reorganizavimą,  privatizavimą,  likvidavimą,  veiklos  pobūdžio  pakeitimą,  stabdymą
(trukdymą),  kitos  aplinkybės,  kurios  turėtų  būti  laikomos  ypatingomis,  bet  Lietuvoje  Sutarties
sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje
nėra  reikalingų  prievolei  vykdyti  prekių,  Šalis  neturi  reikiamų  finansinių  išteklių  arba  Šalis
pažeidžia savo prievoles. 

38. Nenugalimos  jėgos  atveju  Šalys  dėl  atsiradusių  nuostolių  papildomo atlyginimo ir
statybos darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu.

X. KONFIDENCIALUMAS

39. Šalys  įsipareigoja  neskelbti  tretiesiems  asmenims  informacijos  apie  šios  Sutarties
sudarymo  sąlygas  ir  kitos  informacijos  apie  Sutarties  Šalis  daugiau,  negu  to  reikia  Sutarčiai
tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės
aktus.

40. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė
paslaptis,  arba  kitokią  konfidencialią  informaciją,  tai  ji  neturi  teisės  suteikti  šios  informacijos
tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal
Lietuvos Respublikos teisės aktus.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41. Nei viena iš Šalių negali perleisti savo teisių ir pareigų pagal šią Sutartį be išankstinio
kitos Šalies sutikimo.

42. Visi Sutartyje numatyti pranešimai laikomi įteiktais, jei jie įteikiami tiesiogiai Šalies
įgaliotam atstovui ar išsiunčiami paštu registruotu laišku šioje Sutartyje nurodytais Šalių adresais.
Pranešimai taip pat gali būti įteikiami elektroninių ryšių priemonėmis, pranešimo įteikimo Sutarties
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Šaliai diena laikoma po pranešimo išsiuntimo dienos einanti darbo diena. Jei Šalis neinformavo
kitos  Šalies  apie  savo  adreso  pasikeitimą,  pranešimai,  išsiųsti  pagal  paskutinį  žinomą  adresą,
laikomi įteiktais tinkamai.

43. Šalys  patvirtina,  kad  yra  susipažinę  su  savo  teisėmis  ir  pareigomis  įgyvendinant
Projektą.

44. Šalių  atstovams  yra  žinoma,  kad  Šalių  ir  (ar)  jų  atstovų,  kitų  Sutartyje  nurodytų
asmenų duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui ir įvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jų
sutikimo.

45. Šalys  Sutartį  perskaitė,  suprato  jo  turinį,  pasekmes  ir  tai  paliudydamos  bei  nieko
neverčiamos pasirašė šią Sutartį atitinkamai elektroniniais parašais arba dviem vienodą teisinę galią
turinčiais  egzemplioriais,  skirtais  po  vieną  kiekvienai  Šaliai,  kai  Sutartis  pasirašoma  fiziniais
parašais.

XII. SUTARTIES ŠALYS

Savivaldybė:

Šilutės rajono savivaldybės administracija
Dariaus ir Girėno g. 1
LT-99133 Šilutė
Įstaigos kodas 188723322
Telefonas (8 441) 79 266
El. paštas administracija@silute.lt
A.s. LT87 7180 7000 0113 0480
AB Šiaulių bankas

Šilutės rajono savivaldybės administracijos 
direktorius
Virgilijus Pozingis

...............................................................
A.V.

Kelių direkcija:

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių 
kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Kodas 188710638
Atsiskaitomoji sąskaita:
LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt 

Valstybės įmonės Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos Turto ir veiklos valdymo 
departamento direktorius Andrej Karšul
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